Pielikums Nr.1

	Nolikumam būvprojekta „Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā” izstrāde un autoruzraudzība


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta „Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā” izstrāde un autoruzraudzība
1. Avansa maksājums nav paredzēts. 40% no Līguma summas tiks izmaksāta pēc skiču projekta saskaņošanas Skrundas novada Būvvaldē, atlikušie 60% no Līguma summas tiek izmaksāti pēc tehniskā projekta akceptēšanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
2. Teritorijas ģeotehnisko izpēti nodrošina projektētājs.

3. Projektētājs būvprojekta izstrādei piesaista nepieciešamos speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju, ko apliecina, piedāvājumam pievienojot attiecīgo sertifikātu kopijas.
4. Ģenerālplānu A1 formātā sabiedrības informēšanas pasākumam projektētājs sagatavo 1 nedēļas laikā no skiču projekta saskaņošanas, iepriekš tā saturu saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot Projektēšanas uzdevuma nosacījumus. Projektētājam jāsagatavo informatīvs materiāls par būvniecības ieceri (Ģenerālplāns ar paskaidrojošu aprakstu) publicēšanai Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas Novads” un Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv. 
5. Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Būvprojekta labojumu veikšana, pamatojoties uz negatīvu ekspertīzes slēdzienu, nevar būt par iemeslu līgumcenas palielināšanai un līguma izpildes termiņa pagarināšanai.
6. Projektētājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar nepieciešamajām institūcijām un piegulošo zemesgabalu īpašniekiem (ja attiecināms) un piedāvājuma cenā jāiekļauj saskaņošanas izmaksas.

7. Būvprojekta izstrādes laikā ne retāk kā 1 reizi divās/trijās nedēļās paredzēts sasaukt plānošanas sapulces, kurā piedalās Pasūtītāja pārstāvji, Skrundas novada pašvaldības būvvaldes pārstāvji un būvprojekta izstrādātāja pārstāvji. Sanāksmes organizē Pasūtītāja pārstāvis. Sanāksmes tiek protokolētas, protokolus sagatavo pasūtītāja pārstāvis un paraksta visi sanāksmes dalībnieki.

8. Projekta risinājumus elektroniskā formātā, ja nepieciešams, arī sarunu veidā uz vietas Skrundas novada pašvaldībā saskaņot ne retāk, kā 1 reizi nedēļā.

9. Projektu noformējumam un iesniegšanas kārtībai jāatbilst projektēšanas uzdevuma nosacījumiem.
1.1. Iepirkuma uzvarētājam jāveic autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. Ja ši iepirkuma laikā un auroruzraudzības veikšana laikā (līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā) tiek grozīti autoruzraudzību relamentējošie normatīvie akti, vai izsludināti šo jomu reglamentējošie akti, autoruzraudzību veikt atbilstoši jaunajiem apstiprinātajiem aktiem.
10. Būvniecības laikā vienu reizi nedēļā tiks organizētas darbu plānošanas objektā, uz kurām autoruzrauga ierašanās būs obligāta.

11. Piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumu izpildes laiku, un tās nedrīkst mainīt. 

12. Līgums par būvprojektu izstrādi tiks noslēgts pēc iepirkuma uzvarētāja apstiprināšanas, bet Vienošanās par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgta pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

13. Autoruraudzības darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi tiks precizēti būvniecības līguma noslēgšanas brīdī. 
14. Finanšu piedāvājumam atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3 jā​sa​tur in​for​mā​ci​ja par būvprojekta izstrādāšanas un autoruzraudzības izmaksām.
