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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP/2014/8/ERAF
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas:
	Pasūtītājs
	Skrundas novada pašvaldība

	Adrese
	Raiņa iela 11, Skrunda, LV 3326

	Reģ. Nr.
	90000015912

	Kontaktpersona
	jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Iveta Heidena, iveta.heidena@skrunda.lv, tel.27020951,
jautājumos par iepirkuma procedūru: Dace Buķele, dace.bukele@skrunda.lv, tel.63350451

	Tālrunis
	+371 63322469

	Faksa nr.
	+371 63350452

	E – pasta adrese
	dome@skrunda.lv

	Darba laiks
	 Pirmdien 8.00-12.00un no 13.00-18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai 8:00-12:00 un no 13:00-17:00, piektdien no 8:00-12:00 un no 13:00-15:00


1.3. Iepirkuma priekšmets: tiesības noslēgt ar pasūtītāju publisku būvdarbu līgumu par Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā.
1.4. Līguma priekšmets: būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā”, līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un Nolikumam pievienoto Līguma projektu. CPV kods: 45200000-9.
1.5. Būvdarbi tiks veikti ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvaros.

1.6. Pieejamais finanšu apjoms būvdarbiem paredzēto izmaksu segšanai saskaņā ar pašvaldības un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noslēgto vienošanos  par  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanu ir – 2723816,14 EUR  (bez PVN). Norādītais apjoms ietver paredzēto pasūtītāja finanšu rezervi  neparedzētajiem darbiem 5% apmērā no piedāvātajām būvdarbu izmaksām.
1.7. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja netiek piešķirts finansējums projekta realizācijai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams. 

1.8. Iepirkuma metode: atklāts konkurss.
1.9. Līguma izpildes vieta: Skrundas pilsēta.
1.10. Termiņi: 

	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Pēdējais termiņš papildu informācijas sniegšanai
	2014.gada 23.maijs

	

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2014.gada 30. maijs
	plkst.13:00

	Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
	2014.gada 30. maijs
	plkst.13:00

	Paziņojuma par atklāta konkursa rezultātiem nosūtīšana
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma noslēgšana
	Ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LR Publisko iepirkumu likuma 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām
	

	Līguma izpildes laiks 
	17.07.2015,  ietverot arī
 tehnoloģisko pārtraukumu un objekta nodošanu ekspluatācijā
	


1.11. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts Konkursa uzvarētājs un noslēgts iepirkuma līgums.
1.12. Šajā nolikumā lietoto terminu skaidrojums: 

1.12.1. Konkurss, jeb iepirkuma procedūra: atklāts konkurss „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, id. Nr. SNP/2014/8/ERAF, LR Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
1.12.2. Nolikums: konkursa id. Nr. SNP/2014/8/ERAF nolikums ar pielikumiem, lejuplādējams Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
1.12.3. Konkursa dokumenti: nolikums ar pielikumiem un pārējie konkursa dokumenti, kas apskatāmi un lejuplādējami Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
1.12.4. Piedāvājums: pretendenta konkursa piedāvājuma dokumentos ietverto ziņu un informācijas kopums.
1.12.5. Objekts jeb būvobjekts kopumā: „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” - Skrundas pilsētas teritorijas daļa, kurā notiek būvdarbi, ietver arī pieguļošo teritoriju, apbraucamos ceļus, pie objekta piebraucamos ceļus, palīgbūves un būvi, iekārtas līdz būvdarbu pabeigšanai un uzbūvētā objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
1.12.6. Būvdarbi jeb Darbi: Nolikuma tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā norādītā būvniecība pilnā apjomā līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. būvlaukuma sagatavošana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, piebraucamo un apbraucamo ceļu uzturēšana un/vai izbūve, celtniecības un montāžas darbi, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.12.7. Būvdarbu daļa: būvprojektā norādīta būvdarbu daļa, kas konkursa piedāvājumā jāiesniedz kā atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija.
1.12.8. Būvprojekts: būvprojekts tehniskā projekta stadijā  „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”.
1.12.9. Būvprojekta autors: SIA „Projekts 3”.
1.12.10. Būvlaukums: atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.

1.12.11. LBN: Latvijas būvnormatīvs.
1.12.12. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā: LR Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā (mainoties būvniecību reglamentējošiem likumdošanas aktiem, jauno normatīvo aktu noteiktā kārtībā) sastādīts akts par Darbu atbilstību Būvprojekta prasībām. Pieņemšanas komisijas parakstīto aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.
1.12.13. Publiskās ēkas un būves: ēkas un būves, kas atbilst 21.07.2008. MK noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"" noteiktajiem raksturojumiem.
1.12.14. Būves klasifikācija: atbilstoši 22.12.2009. MK noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju’’ (mainoties būvniecību reglamentējošiem likumdošanas aktiem, atbilstoši jaunajiem normatīviem).
1.12.15. Personālsabiedrība: LR Komercreģistrā ierakstīta pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība LR Komerclikuma normu izpratnē.

1.12.16. Personu apvienība: vairāku juridisku un/vai fizisku personu grupa jebkādā kombinācijā, kuras dalībnieces noslēgušas savstarpēju līgumu par dalību konkursā un iesniegušas kopīgu (vienu) konkursa piedāvājumu.
1.12.17. Būvuzņēmējs: pretendents, kurš uzvarējis konkursā, noslēdzis ar pasūtītāju būvdarbu līgumu un noslēgtais līgums stājies tiesiskā spēkā - galvenais būvuzņēmējs LR Vispārīgo būvnoteikumu 13. punkta izpratnē.

1.12.18. Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: persona, kuru būvuzņēmējs piesaista kādas būvdarbu daļas izpildei, kā arī personas, kas ir saistītas ar apakšuzņēmēju, vai tiek piesaistītas apakšuzņēmējam nodoto līgumu izpildē, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektās un sestās daļas noteikumiem.

1.12.19. Uzņēmums: šī nolikuma izpratnē - LR Komerclikumā definētie patstāvīgie tiesību subjekti – kapitālsabiedrība, personālsabiedrība, cita veida komersants, kas reģistrēts LR, kā arī patstāvīgs tiesību subjekts – saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts ārvalstīs – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar mītnes zemes uzņēmējdarbības jomu regulējošiem tiesību aktiem.
1.12.20. Uzņēmuma (sabiedrības) vadītājs: persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra aktuāliem datiem uzņēmumā ir pārstāvības tiesības, vai ārvalstu uzņēmumā, - persona, kurai ir uzņēmuma pārstāvības tiesības saskaņā ar mītnes zemes komercdarbību regulējošiem tiesību aktiem.

1.12.21. Ieinteresētā persona jeb ieinteresētais piegādātājs: persona, kas izrādījusi interesi par Konkursu līdz piedāvājumu iesniegšanai.
1.12.22. Pretendents: persona vai personu apvienība, kas šajā konkursā iesniegusi piedāvājumu veikt būvdarbus saskaņā ar pasūtītāja (konkursa nolikumā) noteiktajām prasībām.

1.12.23. Komersants: LR Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrēta persona..

1.12.24. Latvijas uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts Latvijā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.12.25. Ārvalstu uzņēmums: komersants, kurš nodibināts un reģistrēts ārvalstī – sabiedrība, kompānija, korporācija u.c., saskaņā ar ārvalsts tiesību aktiem.
1.12.26. Konkursa uzvarētājs: pretendents, kurš konkursā ieguvis augstāko galīgo vērtējumu.
1.12.27. LR: Latvijas Republika.
1.12.28. ERAF: Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1.12.29. PIL: LR Publisko iepirkumu likums.
1.12.30. CV: kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.
1.12.31. Finansējums: naudas summa, kuru pasūtītājs paredzējis būvdarbu apmaksai.

1.12.32. Līgums jeb Iepirkuma līgums: publisks būvdarbu līgums ar pielikumiem par konkursa nolikumā pieprasīto būvdarbu izpildi LR Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē.

1.12.33. PVN: pievienotās vērtības nodoklis, kuru jāaprēķina un jāmaksā saskaņā ar LR spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas tiesību aktiem.

1.12.34. Paredzamā līgumcena: visu līguma priekšmetā noteikto būvdarbu kopējā vērtība bez PVN, kuru pasūtītājs paredzējis samaksāt būvuzņēmējam par pienācīgu līguma izpildi, ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu cenu, kuri saskaņā ar nolikuma prasībām būvuzņēmējam būs nepieciešami līguma izpildei.
1.12.35. Līgumcena: pretendenta konkursa piedāvājumā norādītā cena par visa būvdarbu apjoma izpildi.
1.12.36. Tehniskā specifikācija: konkursa dokumentos un Būvprojektā noteiktie izpildāmo būvdarbu raksturojumi un Līguma nosacījumi.

1.12.37. LVS: Latvijas valsts standarts.
1.12.38. Ceļu specifikācijas 2012 un to pēdējie labojumi: VAS ″Latvijas valsts ceļi″ apstiprināts normatīvs dokuments, kas ietver prasības ceļu un ielu būvdarbu izpildei un kvalitātei.
1.12.39. Projekts: ES ERAF līdzfinansēts projekts Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025.„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, vienošanās Nr.SM2012/-46.
2. Konkursa izziņošana un konkursa dokumentu saņemšana

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, izņemot Būvprojektu (papīra versijā ar pasūtītāja, institūciju saskaņojumiem un Skrundas novada būvvaldes akceptu). Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.
2.2. Ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos var lejuplādēt elektroniskā formātā.Nolikuma pielikumi lejuplādējami pasūtītāja mājas lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.

2.3. Ja rodas domstarpības par konkursa dokumentu tekstu (vārdiem, teikumiem, skaitļiem, pozīcijām, apzīmējumiem) par pareizo tiks uzskatīts konkursa dokumentu teksts, kurš publicēts pasūtītāja mājas lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā– Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas un atbilst pasūtītāja izdotam oriģinālam.
2.4. Ar konkursa dokumentiem un Būvprojektu izdrukātā formā ieinteresētās personas var iepazīties Skrundasnovada pašvaldībā, adrese Raiņa ielā 11, Skrundā.
3. Piedāvājuma derīguma termiņš un piedāvājuma nodrošinājums

3.1. Piedāvājuma derīguma termiņš:

3.1.1. Piedāvājuma derīguma termiņš Nolikuma izpratnē ir laika posms, kura ietvaros pretendents apņēmies noslēgt ar pasūtītāju Līgumu par savā Konkursa piedāvājumā norādītajām cenām un uz pārējiem piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem;
3.1.2. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne īsākam kā 120 dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Konkursa uzvarētāja piedāvājums kļūst par Līguma sastāvdaļu (pielikumu).
3.1.3. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

3.2. Piedāvājuma nodrošinājums:
3.2.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir Nolikuma 3.2.2 punktā noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz Latvijas Republikas nacionālajā valūtā (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki;

3.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz Konkursa piedāvājuma nodrošinājums EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro, 00 euro centi) apmērā, turpmāk – piedāvājuma nodrošinājuma summa.
3.2.3. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā, tad piedāvājumā jāievieto bankas apstiprināts maksājuma dokumenta oriģināls. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, tad piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise - dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 3.2.1 un 3.2.2 punktam, 3.3 un 3.6 punktos un to apakšpunktos, un Nolikuma 18. Pielikumā dotajai veidnei, proti, - nodrošinājums dots Skrundas novada pašvaldībai, veidnē noteiktajam izmaksas termiņam un izmaksas bezierunu kārtībai, jānorāda spēkā esamības termiņš un pēdējā izmaksas pieprasījuma diena (datums), strīdu izskatīšanas kārtība, izņemot izskatīšanu šķīrējtiesā, saistību pārmantošana;

3.2.4. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LR „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
3.2.5. Pasūtītāja rekvizīti, konta Nr. un maksājuma mērķis nodrošinājuma iemaksai, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā: 

	Saņēmējs: Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
Reģistrācijas Nr.: 90000015912
Banka: AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: Nr.LV02UNLA0011012130924
Maksājuma mērķis: „Atklāta konkursa id. Nr. SNP/2014/8/ERAF „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājuma nodrošinājums, pretendents – personu apvienība/personālsabiedrība, kas sastāv no 1. SIA _________; 2. SIA ________; 3. ____________, - ja attiecināms;


3.2.6. Piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksāšana skaidrā naudā pasūtītāja kasē netiek pieļauta.
3.2.7. Ja pretendents ir personu apvienība, piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā (veidne nolikuma 18. Pielikumā), apdrošināšanas polisē vai maksājuma dokumentā pie maksājuma mērķa, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, kā „Pretendents” jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

3.2.8. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto piedāvājuma 1. Sējuma iesaiņojumā atsevišķi.
3.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā no piedāvājuma atvēršanas dienas, ieskaitot, līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

3.3.1. Līdz Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālā termiņa beigām (120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas) vai jebkuram nodrošinājuma spēkā esamības termiņa pagarinājumam, kuram piekritis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs, par ko pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs pasūtītājam paziņojuši rakstveidā saskaņā ar Nolikuma 3.4, 3.4.1 un 3.4.2 punktiem;
3.3.2. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents – Konkursa uzvarētājs, iesniedz Līguma nodrošinājumu, kurš paredzēts Nolikumā un Līgumā;

3.4. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšana, ja nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšana: ja pasūtītājs ir paziņojis pretendentam par nepieciešamību pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, viņam 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam šādi dokumenti:

3.4.1. Rakstiska pretendenta piekrišana sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanai (oriģināls);

3.4.2. Nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls);

3.4.3. Ja netiek iesniegts Nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (oriģināls), uzskatāms, ka pretendenta piedāvājums ir bez nodrošinājuma un pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Konkursā.

3.5. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

3.5.1. Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma Līgumu, - pēc Līguma stāšanās tiesiskā spēkā;

3.5.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma nodrošinājuma termiņa izbeigšanās;

3.5.3. Pārējiem pretendentiem - pēc Līguma stāšanās tiesiskā spēkā;

3.5.4. Visiem pretendentiem, - ja konkursa procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.

3.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.6.1. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

3.6.2. Ja pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un neparaksta Līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā.
4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 30.maijam, plkst. 13:00 Skrundasnovada pašvaldībā, Raiņa ielā11, Skrundā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumu (tā grozījumus, papildinājumus, atsaukumus), kas iesniegts/i pēc minētā termiņa, neizskatīs un atdos atpakaļ iesniedzējam. 

4.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 
4.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav iesaiņoti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

4.4. Piedāvājumu atsaukšana, grozīšana vai aizstāšana:

4.4.1. Pretendents var atsaukt vai aizstāt savu piedāvājumu vai izdarīt tajā grozījumus līdz Nolikuma 4.1 punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

4.4.2. Katram piedāvājuma grozījumam ir jābūt sagatavotam un noformētam saskaņā ar Nolikuma 9.5punkta prasībām, papildus uz ārējā un, ja nepieciešams, iekšējā iepakojuma norādot attiecīgi “GROZĪJUMS” vai “AIZSTĀŠANA”. 

4.4.3. Paziņojumu par atsaukumu nosūta vai iesniedz slēgtā iesaiņojumā, uz kuras norādīts pasūtītāja nosaukums, un adrese, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, konkursa nosaukums un identifikācijas numurs un norāde “ATSAUKUMS”.

4.4.4. Pretendents var atsaukt vai aizstāt piedāvājumu personīgi, ierodoties piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Skrundasnovada pašvaldībā, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, vai atsūtot pa pastu vai ar kurjerpastu;
4.4.5. Pasta vai kurjerpasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 4.1 punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sūtījumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un atdots atpakaļ iesniedzējam.

4.4.6. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības atklātā konkursā;

4.4.7. Piedāvājuma aizstāšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

4.5. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Skrundas novada pašvaldībā, Raiņaielā 11, Skrundā, LV-3326, 2014.gada 30.maijā, plkst.13:00 Nolikumā un PIL noteiktā kārtībā.
5. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
5.1. Iepirkuma priekšmets: tiesības noslēgt ar pasūtītāju publisku būvdarbu līgumu par Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā.

5.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu, nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
5.3. Līguma priekšmets: rekonstrukcijas būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un Nolikumam pievienoto Līguma projektu, CPV kods: 45200000-9.
5.4. Veicamie darbi ietver ceļu, ietvju un laukumu, ūdensapgādes, lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes, siltumtrašu rekonstrukciju būvdarbus, objekta teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus saskaņā ar būvprojektu tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundas novadā”, turpmāk tekstā „Būvprojekts”.
5.5. Būvdarbu uzsākšana: Orientējoši – Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un būvatļaujas izņemšanas. Būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.

5.6. Būvdarbu izpildes termiņš: 2015. gada 17. jūlijs, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

5.7. Būvdarbu izpildes vieta: Skrundas pilsēta.
5.8. Objekta apsekošana:
5.8.1. Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama un to var apskatīt nolikuma 5.3.punktā norādītajā adresē. Lai pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar būvniecību saistītās izmaksas, Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama.
5.8.2. Lai veiktu Objekta apsekošanu, ieinteresētā persona sazinās ar pasūtītāja pārstāvi Ivetu Heidenu, tel. 27020951, un vienojas par Objekta apsekošanu.
5.8.3. Apliecinājums par pretendenta veikto Objekta būvniecības vietas apsekošanu ir Objekta apsekošanas akts (veidne nolikuma 9. Pielikumā). 9.pielikuma neesamība iepirkuma piedāvājumā nevar būt par pamatu pretendenta noraidīšanai.
5.8.4. Ja pretendents uzskata, ka Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav nepieciešama un visu risku novēršanu Pretendents var ievērtēt un iekļaut iepirkuma piedāvājumā, neapsekojot Objektu, tad Objekta apsekošanu var neveikt un apsekošanas aktu (9.pielikumu) var neiesniegt. Tādā gadījumā pretendentam jāņem vērā, ka darbi, kuri Objekta apsekošanas laikā pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, par šo darbu izpildi pretendentam būvniecības laikā nebūs tiesības pieprasīt papildus samaksu un  šo darbu izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. 
5.8.5. Pretendents par jebkuriem Objekta apsekošanas laikā (ja tāda veikta) un tehniskās dokumentācijas izskatīšanas laikā konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums par Būvprojektā apjomos neiekļautajiem, bet būvniecībai nepieciešamajiem darbiem, nosauc šos darbus un norāda, kādās Būvprojekta tāmēs esošajās vai jaunajās pozīcijās šie darbi būtu iekļaujami.
5.8.6. Ja iepirkuma pretendentam, izskatot Būvprojektu un apsekojot Objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem Objektā, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, Nolikumā noteiktā kārtībā.

5.8.7. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, papildus darbiem, kuri nebūs iekļauti piedāvājuma tāmē, kuri tiks konstatēti būvdarbu veikšanas laikā un kurus nevarēja paredzēt ne Būvprojekta izstrādātājs, ne pretendents Objekta apsekošanas laikā, būs jāveic papildus iepirkuma procedūra. Šai gadījumā Iepirkuma uzvarētājam būs laicīgi jāiesniedz papildus darbu saraksts, tāmes un pamatojošie dokumenti, kas apliecina papildus darbu veikšanas nepieciešamību.
5.9. Pretendentam veidojot piedāvājuma cenu jāiekļauj paredzamais būvniecības izmaksu pieaugums visā Līguma izpildes laikā.
5.10. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj Objekta būvniecības sagatavošanas darbi saskaņā ar LR Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ceļu specifikāciju 2012 un to pēdējo labojumu prasībām, tai skaitā:
5.10.1. darba organizēšana (iedzīvotāju informēšana ar preses, radio un TV starpniecību par izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, u.tml.);
5.10.2. būvdarbu žurnāla iegāde;
5.10.3. informācijas stendu un plākšņu uzstādīšana saskaņā ar ES publicitātes vadlīnījām un prasībām.
5.11. Jebkuras publikācijas vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos Iepirkuma uzvarētājam uzdevums izmantot ES publicitātes nodrošināšanas vadlīnijas.
5.12. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu.
5.13. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām vai tā lietošanā esošām iekārtām, tehniku, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
5.14. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Konkursa piedāvājumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas sniedzis informāciju Konkursa piedāvājumā, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68.panta nosacījumus.
5.15. Konkursa piedāvājumā iekļaujamo darbu daudzumi doti Nolikuma 16.pielikumā– tāmju veidnēs, pielikums MS Excel formātā lejuplādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma publikācijas.

5.16. Darbu un materiālu apjomi jāskata kopā ar būvprojekta dokumentāciju.

5.17. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības noteiktas Būvprojektā, Ceļu specifikācijās 2012 un to pēdējos labojumos, LVS, LBN un Nolikumā ietvertajās Pasūtītāja prasībās  konkrētām materiālu un darbu apjomu pozīcijām  (skatīt Nolikuma 23.pielikumu).Atbilstību jāpierāda ar materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem. Būvdarbos jāizmanto LR būvnormatīviem atbilstoši materiāli, iekārtas un izstrādājumi.
5.18. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši būvprojektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

5.19. Būvlaukuma aprīkojumam jāatbilst LR spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu prasībām, Ceļu specifikācijām 2012 un to pēdējiem labojumiem.
5.20. Būvuzņēmēja specifiski pienākumi:
5.20.1. Sagatavojot piedāvājumu un veicot Būvdarbus, jāievēro nolikuma 13. pielikumā dotie „Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi”.
5.20.2. Būvuzņēmējam saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2012,  to pēdējiem labojumiem un LBN 310 – 05 “Darbu veikšanas projekts” jāizstrādā un jāiesniedz pasūtītājam Darbu programmu, turpmāk – DP, šādā kārtībā:

5.20.2.1. DP izstrādā un iesniedz saskaņošanai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. DP jāatbilst prasībām, kuras būvvalde ierakstījusi būvatļaujā;

5.20.2.2. DP objektam kopumā izstrādā Būvuzņēmējs un saskaņo ar pasūtītāju un projekta autoru;
5.20.2.3. DP jānorāda būvtāfeļu novietošanas vietas un vizuālais noformējums (norādot arī gabarītizmērus). Būvtāfeļu noformējumam jābūt saskaņā ar ES publicitātes vadlīnījām un prasībām. Būvtāfeles pasūta un izgatavošanu apmaksā Būvuzņēmējs.
5.20.3. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka Būvdarbu apjomos (nolikuma 16.pielikums) norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

5.20.3.1. būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;
5.20.3.2. pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic Objekta un Objektam blakus pieguļošo īpašumu, it sevišķi būvju, fotofiksācijas;

5.20.3.3. posms no tilta pār Ventu un Ventas un Saldus ielu krustojums atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Skrundas viduslaiku pils (valsts aizsardzības nr.1262) aizsardzības zonā (skatīt būvprojekta 1/4 sējuma lapu 7/7), tādēļ Būvuzņēmējam Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā jāizņem darbu atļauja un jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, uzraudzību finansē Būvuzņēmējs;
5.20.3.4. pamatojoties uz AS „Sadales tīkls” 2011. gada 8. novembrī izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr.30R4E0-06.04/1924 ietvertajām prasībām, būvuzņēmējam  AS „Sadales tīkls” jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz  līgums  par elektroietaišu pārvietošanu, līguma kopija jāiesniedz pasūtītājam;
5.20.3.5. būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;

5.20.3.6. Būvuzņēmējam  jāveic uzmērījumi un jāsagatavo izpilddokumentācija atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012 un to pēdējiem labojumiem, LR MK 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un LR MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” vai, mainoties būvniecību reglamentējošiem likumdošanas aktiem, jauno normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

5.20.3.7. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā vai, mainoties būvniecību reglamentējošiem likumdošanas aktiem, jauno normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
5.21. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro Latvijā spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.
5.22. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti:
5.22.1. pirms būvatļaujas saņemšanas Skrundas novada Būvvaldē iesniegt apdrošinātāja izsniegtu būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises apstiprinātu kopiju atbilstoši 2005.gada 28.jūnija MK noteikumu Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām;

5.22.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas iesniegt pretendenta visu risku apdrošināšanas (t.sk. tehnisko līdzekļu vai kontroliekārtu, kas atrodas būvlaukumā; būvobjekta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem būvdarbu gaitā; būvobjekts pret bojājumiem) polises kopiju;
5.22.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu, kurš izsniegts kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (noteikumus skatīt Nolikuma 5.28.punktā un 19.pielikumā);
5.22.4. ja Būvdarbu līgumā ir paredzēta avansa izmaksa, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt Avansa atmaksas nodrošinājumu, kurš izsniegts kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (skatīt Nolikuma 20. pielikumu);

5.22.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas iesniegt Garantijas termiņa nodrošinājumu, kurš izsniegts kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise (noteikumus skatīt Nolikuma 5.30.punktu un 21.pielikumu).
5.23. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības nolikuma 24. pielikumā dotajā veidnē „Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksts”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, būvprojekta autora atzinumu un apliecinoši dokumenti jāiesniedz Tehniskajā piedāvājumā, skat. 14. pielikuma 1.5 punktu.
5.24. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus). Piesaistītie darbuzņēmēji (apakšuzņēmēji), to izpildāmo darbu saraksts un apjoms jānorāda konkursa piedāvājumā.
5.25. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus(apakšuzņēmējus).
5.26. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar Konkursā izvēlētā piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā.
5.27. Līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvdarbus.
5.28. Līguma izpildes nodrošinājums:

5.28.1. Līguma izpildes nodrošinājumu, turpmāk – Līguma nodrošinājums, Konkursa uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

5.28.2. Līguma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise, kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 19. pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, par summu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas euro (EUR). Līguma izpildes nodrošinājumu var sniegt banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;

5.28.3. Līguma nodrošinājuma izmaksas pretendents ir tiesīgs iekļaut Konkursa finanšu piedāvājumā.
5.29. Apmaksas nosacījumi:
5.29.1. Būvdarbu uzsākšanai iespējams avanss līdz 10% no līgumcenas, ja Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam avansa garantiju, veidne nolikuma 20. pielikumā, kas atbilst veidnē noteiktajiem nosacījumiem.
5.29.2. 90% no līgumcenas, par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līguma izpildes gaitā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī–10 kalendāro dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta apstiprināšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
5.29.3. No katra maksājuma pasūtītājs ietur 10% garantijas laika nodrošinājumu.
5.29.4. Pamatojoties uz Likuma par pievienotās vērtības nodokli 142. pantu, PVN nomaksu valsts budžetā veic pasūtītājs.

5.29.5. Būvuzņēmēja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda ES ERAF projekta nosaukums „ ERAF projekts Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025. „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, vienošanās Nr.SM2012/-46, un iepirkuma id. Nr. SNP 2014/8/ERAF.
5.30. Garantijas ieturējums un nodrošinājums:
5.30.1. No katra maksājuma, izņemot avansu, pasūtītājs ietur 10% garantijas termiņa ieturējumu, turpmāk - garantijas ieturējumu summa.
5.30.2. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas ieturējumu summu pasūtītājs atmaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas un garantijas termiņa nodrošinājuma iesniegšanas pasūtītājam zemāk norādītajā kārtībā.
5.30.3. Garantijas termiņa nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise par garantijas nodrošinājuma summu euro (EUR), kuras nosacījumi atbilst šī nolikuma 21. pielikumā dotajā veidnē minētajiem. Garantijas nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
5.31. Būvdarbu garantijas termiņš:

5.31.1. Izpildīto un ekspluatācijā nodoto būvdarbu, kā arī būvmateriālu, būvizstrādājumu un objektā iebūvējamo vai uzstādāmo iekārtu, minimālais garantijas termiņš, ne mazāks kā 2 gadi (24 mēneši), skaitot no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas.
5.31.2. Konkursa piedāvājumā pretendents ir tiesīgs piedāvāt pasūtītājam garantijas termiņu no 24 (divdesmit četriem) līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem, par garāku termiņu saņemot vairāk saimnieciskā izdevīguma punktus. Maksimālo punktu skaitu iespējams saņemt par 60 mēnešu garantijas termiņu, par garāku termiņu papildus punkti netiks piešķirti.
5.31.3. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.
6. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām
6.1. Pretendentam pašam vai kopā ar personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ievērtējot sava potenciāla noslodzi citos objektos un šajā konkursā pieprasīto būvdarbu izpildes termiņu, ir pietiekams tehniskais, saimnieciskais un organizatoriskais potenciāls – transportlīdzekļi, tehnika, iekārtas, tehniskais aprīkojums, materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu sagādes iespējas, pietiekamā apjomā pieejams kvalificēts inženiertehniskais personāls, speciālisti un darbinieki, finansiālās iespējas un iespējas organizēt un vadīt būvniecības procesu kā galvenajam būvuzņēmējam, lai kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītu un pabeigtu konkursā pieprasītos būvdarbus un kopā ar pasūtītāju uzbūvēto objektu nodotu ekspluatācijā.
6.2. Pretendentamjāatbilst zemāk uzskaitītajām prasībām profesionālās darbības veikšanai:

6.2.1. Pretendents un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, tiesību aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai kā saimnieciskās darbības veicēji (fiziskās personas) vai līdzvērtīgā reģistrā(os) ārvalstīs;

6.2.2. Pretendents un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai attiecīgi licencētām ir jābūt tām personām, kurām nepieciešama šāda reģistrācija, saskaņā ar LR Būvniecības likuma 10. pantu vai attiecīgo normatīvo aktu regulējumu ārvalstīs;

6.2.3. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem līdz būvdarbu uzsākšanai jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā;
6.2.4. Pretendenta un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, galvenajiem speciālistiem (būvdarbu vadītājiem) un inženiertehniskajam personālam jābūt sertificētam, tādējādi apliecinot tā tiesības vadīt un izpildīt būvdarbus Būvprojekta sastāvā uzrādītajās būvdarbu daļās, kurās, saskaņā ar LR MK 08.07.2003. noteikumu Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”, ir paredzēta speciālistu sertificēšana. Ārvalstīs iegūtai izglītībai (kvalifikācijai) jābūt atzītai Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktā kārtībā;

6.2.5. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīta personu apvienība, tās pienākums ir līdz iepirkuma līguma parakstīšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām izveidot pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Komercreģistrā (Uzņēmumu reģistrā) vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, kā arī reģistrēties Būvkomersantu reģistrā un atvērt kontu kredītiestādē (bankā);

6.2.6. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts ārvalsts komersants, viņam un ārvalstu personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ir pienākums līdz iepirkuma līguma parakstīšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēties LR Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10. panta prasībām, kārtībā, kāda ārvalstu komersantiem noteikta 19.10.2011.Ministru kabineta noteikumos Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, ja viņš pats un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;
6.2.7. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Latvijas komersants, ārvalstu personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ir pienākums līdz iepirkuma līguma parakstīšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēties LR Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar LR Būvniecības likuma 10. panta prasībām, kārtībā, kāda ārvalstu komersantiem noteikta 19.10.2011. Ministru kabineta noteikumos Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, ja ārvalstu personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav reģistrētas LR Būvkomersantu reģistrā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
6.3. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
6.3.1. Prasības attiecībā uz finanšu apgrozījumu, bez PVN:

6.3.1.1. Pretendenta neto apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados  (2011., 2012. un 2013.gadā) ielu un ceļu būvdarbu veikšanā katrā gadā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu, (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda neto apgrozījumu par nostrādāto periodu).
6.3.2. Prasības attiecībā uz finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem:

6.3.2.1. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus raksturo:

6.3.2.1.1. likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kredītsaistības) un tas ir  lielāks vai vienāds ar 1.00 uz 2013.gada 31.decembri;

6.3.2.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.

6.3.2.2 Nolikuma 6.3.2.1.punkta prasības attiecināmas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 
6.3.3. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendentam ir iespēja nodrošināt Nolikumā noteiktā Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu pasūtītājam.
6.4. PRETENDENTA TEHNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS IESPĒJAS: 
6.4.1. Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un tiek pielietota profesionālajā darbībā kvalitātes pārvaldības sistēma.
6.4.2. Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011., 2012, 2013.)  laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 1 (viena) pabeigta un pieņemta ekspluatācijā līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbos, kur objekts atbilst sekojošiem kritērijiem:

6.4.2.1.  objektā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz EUR 2 700 000 (divi miljoni septiņi simti tūkstoši  euro);
6.4.2.2.  objektā veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;
6.4.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011., 2012, 2013.)  laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vienā vai divos (ne vairāk) pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā transporta infrastruktūras objekta (u)  būvdarbos, kurā (os)  betona bruģakmens seguma izbūves kopējais apjoms ir, ne mazāks, kā 11 000 m2.
6.4.4. Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011., 2012, 2013.)  laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) specifiskajos būvdarbos, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:

6.4.4.1. veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ne mazāk, kā 2000 m apjomā;
6.4.4.2. veikta ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk, kā 2500 m apjomā;
6.4.4.3.  lai apliecinātu pieredzi, katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.

6.4.5. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei  pabeigtos un pieņemtos ekspluatācijā transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) objektu būvdarbos, kuros: 
6.4.5.1. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā;

6.4.5.2. veikta siltumapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 200 m apjomā;

6.4.5.3. veikta   ūdensapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā  500 m apjomā;

6.4.5.4. veikta sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūve  vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 300 m apjomā; 

6.4.5.5. katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.
6.4.6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz viena  jebkura objekta, būvniecībā vai rekonstrukcijā, kurš atradies kultūrvēsturisko pieminekļu zonā. 

6.4.7. Pieredzi pretendents pierāda iesniedzot pozitīvas pasūtītāja atsauksmes un aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas. Pretendents kā pieredzi apliecinošus dokumentus darbos kultūrvēsturisko pieminekļu zonās, var iesniegt jebkura kultūrvēsturisko pieminekļu zonā esoša objekta pieņemšanas-nodošanas akta apstiprinātu kopiju un Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijā apstiprinātu kopiju.
6.4.8. Pretendents var nodrošināt Nolikumā un Būvprojektā norādītā Objekta būvniecības veikšanai nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtas un aprīkojumu;
6.4.9. Līguma izpildes laikā pretendents spēs realizēt pasākumus kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.
6.5. Pretendentam ir jānodrošina šādus galvenos speciālistus:

6.5.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju:

6.5.1.1. Ar spēkā esošiem Latvijas Būvinženieru savienības vai līdzvērtīgas sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā.

6.5.1.2. Ar pieredzi  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae (CV)), kurš iepriekšējo piecu gadu (2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā ir vadījis vismaz viena  pabeigta un ekspluatācijā nodota līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta  – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbus, kurā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz EUR 2 700 000 (divi miljoni septiņi simti tūkstoši  euro).

6.5.1.3. Lai pierādītu pieredzi līdzīgas funkcionalitātes un būvapjoma  tranzītielu vai maģistrālālo ielu, vai valsts autoceļu būvdarbu vadīšanā, pie CV jāpievieno būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas, būvatļauju vai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.
6.5.1.4. Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgajā profesionālās darbības jomā (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
6.5.1.5. Gadījumā, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta darbinieks un ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tad līdz Būvdarbu uzsākšanai atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība (ja attiecināms – ārvalstu būvdarbu vadītājiem) un jāreģistrējas kā pretendenta darbiniekam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.
6.5.2. Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012., 2013.) laikā ir veicis  būvdarbu  vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros: 
6.5.2.1. veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;
6.5.2.2. veikta   bruģakmens seguma izbūve ne mazāk, kā 11 000 m2 apjomā, kur kopējo apjomu var summēt ne vairāk,kā par 2 (diviem) objektiem;
6.5.2.3. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā.
6.5.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un   būvdarbu vadītājs var būt viena un tā pati persona vai arī Atbildīgam būvdarbu vadītājam var būt arī pieredze kādā no 6.5.2. punkta  apakšpunktos norādītajiem apjomiem. Šajā  gadījumā  būvdarbu vadītājam pieredze tajos apjomos, kuri tiek attiecināti uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju, nav nepieciešama. 
6.5.4. Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā ir veicis lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros:
6.5.4.1. izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli ar garumu ne mazāk kā 2000m;

6.5.4.2. izbūvēti ūdensapgādes tīkli ne mazāk, kā  500 m apjomā; 

6.5.4.3. izbūvēti kanalizācijas tīkli ne mazāk, kā 300 m apjomā;
6.5.5. Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012., 2013.) laikā ir veicis elektroietaišu izbūves būvdarbu  vadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar ielas apgaismojuma  izbūves apjomu ne mazāku, kā 2500 m. 
6.5.6. Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā ir veicis siltumapgādes sistēmu izbūves būvdarbu  vadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar  siltumapgādes inženiertīklu izbūves apjomu ne mazāku, kā 200 m.
6.6. Pretendentam ir jānodrošina šādus speciālistus:
6.6.1. Darba aizsardzības koordinatoru Objektā visā būvdarbu izpildes laikā, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus’’ un citiem normatīvajiem aktiem, gadījumā, ja pretendents nepiesaista uzņēmumu, kurš LR tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs sniegt minētos pakalpojumus.
6.6.2. Arheologu, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā  vismaz 1 (vienā) objektā, kas atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa zonā, ir veicis arheoloģisko uzraudzību.
6.6.3. Atbildīgo par elektrodrošību Objektā.
6.6.4. Atbildīgo par ugunsdrošību Objektā.
6.7. Ja galvenais inženiertehniskais speciālists (uzskaitīti 6.5. punkta apakšpunktos) atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, tad, saskaņā ar LR Būvniecības likuma 8. panta 5. daļu, viņa izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jābūt atzītai Latvijas Republikā likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajā kārtībā.

6.8. Katram no 6.6. punkta apakšpunktos uzskaitītajiem inženiertehniskajiem speciālistiem jāatbilst šādām prasībām - iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011., 2012, 2013.) laikā ir piedalījies vismaz viena objekta būvniecībā, veicot darbu atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai un kompetencei, ir iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija un profesionālās kvalifikācijas dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem.
6.9. Lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām, pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam piedāvājumā ir jāietver dokumenti, kas pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
7. Konkursa piedāvājumā iesniedzamie dokumenti

7.1. Jāiesniedz šādi pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti:
	Skaidrojumi:

1. Ja tabulas šūna apzīmēta ar „+” norādi, tad pretendentam konkursa piedāvājumā ir jāiesniedz attiecīgajā nolikuma punktā norādītais dokuments.

2. Ja tabulas šūna apzīmēta ar „+*” zīmi, tad pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā nolikuma punktā norādītais dokuments par pretendentu un arī par katru konkursa piedāvājumā norādīto Latvijas un/vai ārvalstu iesaistīto personu (uzņēmumu, personālsabiedrības un/vai personu apvienības dalībnieku un/vai katru apakšuzņēmēju), kā arī uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.

3. Uzņēmums – skat. skaidrojumu nolikuma punktā1.13.19.

	Nolikuma punkts
	Dokuments
	Personas statuss / juridiskā forma

	
	
	Latvijas pretendents vai ārvalstu pretendenta konkursa piedāvājumā iesaistītā Latvijas persona
	Ārvalstu pretendents vai Latvijas pretendenta konkursa piedāvājumā iesaistītā ārvalstu persona

	
	
	Kapitāl –

sabiedrība
	Personāl –

sabiedrība
	Personu apvienība
	Apakš - uzņēmējs
	Uzņēmums
	Personu apvienība
	Apakš - uzņēmējs

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7.1.1
	Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, veidne nolikuma 22. pielikumā, (nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem, bet jāievieto piedāvājuma 1. sējuma iesaiņojumā atsevišķi). Ja pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā (veidne nolikuma 18. pielikumā) kā „Pretendents” jānorāda visi personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieki;
	+
	+
	+
	
	+
	+
	

	7.1.2
	Pretendenta aizpildīts un parakstīts Konkursa dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā). Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi apvienības dalībnieki, ja personālsabiedrība –visas personas, kurām ir personālsabiedrības pārstāvības tiesības saskaņā ar reģistrācijas iestādes aktuālajiem datiem;
	+
	+
	+
	
	+
	+
	

	7.1.3
	Aizpildīta un parakstīta Vispārējās informācijas veidne (nolikuma 2. pielikumā);
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.4
	Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 391. panta pirmajā daļā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, veidne Nolikuma 3. pielikumā
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.5
	Dokumenti atbilstoši PIL 39.1.panta divpadsmitajai daļa attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu.
	
	
	
	
	+
	+*
	+*

	7.1.6
	Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.7
	Apliecinājums par neto apgrozījumu 2011., 2012., 2013. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi norādot katra gada apgrozījumu ceļu un ielu būvdarbos (veidne nolikuma 4. pielikumā);
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.8
	LR Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2011., 2012., 2013. gadiem, kas apliecina, ka pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats par 2013. gadu vēl nav apstiprināts, ja līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai nav iestājies LR Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2011. un 2012. gadiem un pretendenta apstiprinātu operatīvo bilanci par 2013. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc 2011. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);
	+
	+*
	+*
	
	
	
	

	7.1.9
	Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības vēstule (apliecinājums), ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts nolikumā noteiktais Līguma izpildes nodrošinājums iesniegšanai pasūtītājam - oriģināls. Ja pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, vēstulē (apliecinājumā) kā „Pretendents” jānorāda visi personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieki;
	+
	+
	+
	
	+
	+
	

	7.1.10
	Ārvalstu uzņēmumiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
	
	
	
	
	+
	+*
	+*

	7.1.11
	Veikto būvdarbu saraksts, kas pierāda nolikumā prasīto pieredzi (veidne nolikuma 5. pielikumā), pievienojot pasūtītāju atsauksmes un aktu par objektu nodošanu ekspluatācijā kopijas, skat. nolikuma 6.4. punktu un apakšpunktus. 
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.12
	Objekta apsekošanas akts (veidne nolikuma 9. pielikumā). 
	+
	+
	+
	
	+
	+
	

	7.1.13
	Piedāvāto galveno speciālistu - būvdarbu vadītāju (norādīti nolikuma 6.5.1 - 6.5.6. punktos) un  speciālistu (norādīti nolikuma 6.6.1 - 6.6.4. punktos) CV (veidne nolikuma 6. pielikumā)
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.14
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja (norādīts nolikuma 6.5.1. punktā) saistību rakstu kopijas, būvatļauju vai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja statusu, CV norādīto būvdarbu veikšanā nolikuma (6.5.1.3 punkts), kā arī piedāvāto galveno speciālistu - būvdarbu vadītāju (norādīti nolikuma 6.5.2 - 6.5.6. punktos) un inženiertehnisko speciālistu (norādīti nolikuma 6.6.1 - 6.6.4. punktos) spēkā esošas izglītību apliecinošu dokumentu un būvprakses sertifikāta kopijas, pievieno pielikumā aiz katra CV. Par inženiertehniskajiem speciālistiem, kuriem MK noteikumi neparedz sertificēšanu pievieno izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Ja inženiertehniskais speciālists ir pretendenta darbinieks, bet nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, pretendents iesniedz minētā speciālista apliecinājumu brīvā formā par gatavību vadīt un/vai veikt konkrētas būves daļas būvdarbu izpildi pretendenta sastāvā noteiktā būvdarbu izpildes termiņā un pievieno kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
	+
	+*
	+*
	+*
	+
	+*
	+*

	7.1.15
7.1.15.1

7.1.15.2
	Lai apliecinātu, ka pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un tiek pielietotas kvalitātes pārvaldības sistēma, jāiesniedz: 

- ISO 9001:2008sertifikātu kopijas, sertifikāta darbības sfērai jāatbilst iepirkuma priekšmeta specifikai; 

- Ja nav saņemti attiecīgie sertifikāti –jāiesniedz kvalitātes pārvaldības sistēmas apraksts vai pierādījumi par kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem.
	+
	+
	+
	
	+
	+
	

	7.1.16
7.1.16.1

7.1.16.2

7.1.16.3


	Lai apliecinātu iespējas nodrošināt darba aizsardzības pasākumus jāiesniedz:

- līguma kopiju un darba aizsardzības koordinatora apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darba aizsardzības koordinēšanu objektā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, pievienojot spēkā esošas darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
- Piekrišanas raksts brīvā formā, ja darba aizsardzības koordinators  nav pretendenta darbinieks,  par konkrētās personas piesaisti Nolikumā norādīto būvdarbu izpildes darba aizsardzības koordinēšanai saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, pievienojot spēkā esošas darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

- Ja pretendents piesaistījis uzņēmumu, kas LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt Nolikumā norādīto būvdarbu izpildes darba aizsardzības koordinēšanu saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, - šī uzņēmuma apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darba aizsardzības koordinēšanu objektā;
	+
	+
	+
	
	+
	+
	

	7.1.17
	Pretendenta uzņēmumā pastāvīgi strādājošo un apakšuzņēmēju Konkursa nolikumā pieprasītā objekta būvdarbu veikšanā iesaistīt paredzēto inženiertehnisko speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts skat. 6.5. un 6.6. punktus ar apakšpunktiem, saraksta veidne nolikuma 7. pielikumā;
	+
	+*
	+*
	+
	+
	+*
	+

	7.1.18
	Ja pretendents ir personu apvienība, jāiesniedz starp personu apvienības dalībniekiem noslēgta līguma par dalību konkursā oriģināls, jānorāda persona (uzņēmums), kurš pārstāv Pretendentu konkursā;
	
	
	+
	
	
	+
	

	7.1.19
	Ja pretendents ir personu apvienība, jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā;
	
	
	+
	
	
	+
	

	7.1.20
	Ja pretendents ir personu apvienība, jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām izveidos pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Komercreģistrā (Uzņēmumu reģistrā) vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, kā arī reģistrēsies Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā, saņemot attiecīgu apliecību, un iesniegs pasūtītājam nepieciešamo dokumentu kopijas (komersanta reģistrācijas apliecību, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņu un būvkomersanta reģistrācijas apliecību) iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī atvērs nodibinātās sabiedrības kontu kredītiestādē (bankā)
	
	
	+
	
	
	+
	

	7.1.21
	Par katru pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju jāiesniedz rakstisku apakšuzņēmēja apliecinājumu (veidne nolikuma 8. pielikumā) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā un gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus (konkrēti kādus) gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.
	
	
	
	+*
	
	
	+*


7.2. Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaude.
Iepirkuma komisija, veic pārbaudi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.1panta septīto daļu par PIL 39.1panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu. (PIL 39.1 p. sestā daļa)

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 39.1 pantā minētajiem gadījumiem, ievērojot sekojošo:
1) Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz Pretendentu vai PIL 39.1panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām attiecas kāds no 39.1pantā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, Pasūtītājs informāciju pārbauda jebkurā iepirkuma procedūras stadijā līdz pat iepirkuma līguma noslēgšanai. 
2) Ja Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām, kuras Pretendents norādījis savā piedāvājumā, tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo nolikuma prasībām atbilstošo Pretendentu uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3) Ja Pasūtītājs jau pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz Pretendentu vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto Pretendentu un pieņem jaunu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, izvēloties nākamo nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.’
7.3. Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 391. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs iegūst informāciju izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
7.4. Nolikuma 7.1.12 punktā norādītā objekta apsekošanas akta iesniegšana nav obligāta. Norādītā dokumenta neesamība Piedāvājumā nevarēs būt par iemeslu Pretendenta noraidīšanai.
7.5. Konkursa piedāvājumā iesniedzamie Tehniskā piedāvājuma dokumenti norādīti Tehniskā piedāvājuma vadlīnijās – Nolikuma 14. pielikumā.
7.6. Konkursa piedāvājumā iesniedzamie Finanšu piedāvājuma dokumenti norādīti Finanšu piedāvājuma vadlīnijās – Nolikuma 15. pielikumā.

8. Skaidrojumi par piedāvājuma sagatavošanu
8.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, dokumentu tekstam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
8.2. Jāiesniedz visi nolikumā pieprasītie dokumenti.

8.3. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, ja tādas dotas konkursa nolikumā (dokumentam jāsatur veidnē norādītā informācija).
8.4. Piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR).

8.5. Sagatavojot piedāvājuma dokumentus, jāievēro LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (Publicēti: laikrakstā Latvijas Vēstnesis, 14.10.2010., Nr. 163) noteiktās prasības attiecībā uz dokumentu noformēšanu, rekvizītiem un juridisko spēku.

8.6. Ja konkursa nolikumā nav pieprasīts iesniegt notariāli apliecinātu kopiju, tad Dokumentu kopijas apliecina uzņēmuma vadītājs, ievērojot LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 14.10.2010., Nr. 163) noteiktās prasības.

8.7. Ja dokumentu oriģinālus parakstījusi vai kopijas apliecinājusi persona, kura nav uzņēmuma vadītājs, Pretendenta atlases dokumentu sējumā (1. sējums) tūlīt aiz satura rādītāja jāpievieno (jācauršauj) dokuments, no kura nepārprotami konstatējams šāds pilnvarojums.

8.8. Gadījumā, ja ir kādas atšķirības starp oriģinālu un kopijām, pasūtītājs ņems vērā oriģināla tekstu.
8.9. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem - oriģināliem vai kopijām, saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000. gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā", jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

8.10. Piedāvājuma dokumentu oriģināliem, ko izdevušas ārvalstu institūcijas, kas nav pretendents, ir jābūt legalizētiem (apstiprinātiem) izmantošanai Latvijas Republikā LR Dokumentu legalizācijas likumā noteiktā kārtībā.

8.11. Tehniskais piedāvājums: Tehnisko piedāvājumu pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskā piedāvājuma vadlīnijām – Nolikuma 14. Pielikumu.
8.12. Finanšu piedāvājums: Finanšu piedāvājumu pretendentam jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma vadlīnijām – Nolikuma 15. Pielikumu.

9. Piedāvājuma komplektēšana un noformēšana 

9.1. Piedāvājumā ietilpst dokumenti, kuri, izņemot piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, sašūti un sakārtoti šādā secībā:

9.1.1. 1. Sējums – Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (nenumurē un vienu oriģinālo eksemplāru ievieto sējumā atsevišķi), Titullapa, Satura rādītājs un Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti tādā secībā kā nolikuma 7.1 punkta apakšpunkti;

9.1.2. 2. Sējums - Titullapa, Satura rādītājs un Pretendenta tehniskā piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā norādīts Tehniskā piedāvājuma vadlīnijās – nolikuma 14. pielikumā;
9.1.3. 3. Sējums - Titullapa, Satura rādītājs un Pretendenta finanšu piedāvājuma dokumenti tādā secībā kā norādīts Finanšu piedāvājuma vadlīnijās – nolikuma15. pielikumā. Šajā sējumā jāievieto viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar Microsoft Word un Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti šādi pretendenta sagatavotie dokumenti:

a) Būvniecības koptāme;

b) Kopsavilkuma aprēķins pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem;

c) Izvērstas būvdarbu lokālās tāmes;

9.2. Katrs Nolikuma 9.1  punkta apakšpunktos norādītais sējums jāiesniedz 3(trīs) eksemplāros – 1 (viens) oriģināls, kurā jāievieto dokumentu oriģināli, un 2 (divas) kopijas, kurā jāievieto oriģināla dokumentu kopijas.

9.3. Piedāvājums (katrs sējums) jāiesniedz caurauklots (cauršūts), lai dokumentus nevarētu atdalīt, sanumurētām lapām, ar uzlīmi sējuma pēdējās lapas otrā pusē, zem uzlīmes jābūt pielīmētiem caurauklojuma galiem. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, un to paraksta pretendenta (uzņēmuma) vadītājs vai viņa pilnvarota persona, norādot amatu, paraksta atšifrējumu, parakstīšanas vietu un datumu. Uz oriģināla titullapas augšējā labajā stūrī jābūt norādei „Oriģināls’’ un uz kopijas titullapas augšējā labajā stūrī norādei „Kopija’’. Tipogrāfijā iespiesta dokumentācija – prospekti, bukleti un brošūras var nebūt cauršūti.

9.4. Ja sējumā, kas marķēts ar norādi „ORIĢINĀLS”, tiek ievietota dokumenta apliecināta kopija, tad minētā dokumenta ievietošanai sējumā, kas marķēts ar norādi „KOPIJA”, ir jānokopē oriģināla sējumā ievietotais dokuments ar apliecinājumu, atkārtota apliecināšana nav nepieciešama.
9.5. Katra sējuma 3 (trīs) eksemplāri jāievieto atsevišķā slēgtā (iekšējā) iesaiņojumā:

9.5.1. Uz pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentu iesaiņojuma jābūt norādītam : 

	Neatvērt līdz 2014.gada 30.maija plkst. 13:00
PRETENDENTA ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Iepirkums Nr. SNP 2014/8/ERAF
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese


9.5.2. Uz tehniskā piedāvājuma dokumentu iesaiņojuma jābūt norādītam:

	Neatvērt līdz 2014.gada 30.maija plkst.13:00
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI

Iepirkums Nr. SNP 2014/8/ERAF
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese


9.5.3. Uz finanšu piedāvājuma dokumentu iesaiņojuma jābūt norādītam:

	Neatvērt līdz 2014.gada 30.maija plkst. 13:00
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI

Iepirkums Nr. SNP 2014/8/ERAF
Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese


9.5.4. Iesaiņojums ar Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentu sējumiem (pirmais iesaiņojums), aploksne jeb iesaiņojums ar Tehniskā piedāvājuma dokumentu sējumiem (otrais iesaiņojums) un iesaiņojums ar finanšu piedāvājuma dokumentu sējumiem (trešais iesaiņojums) jāievieto vienā kopējā slēgtā iesaiņojumā, turpmāk – Ārējais iepakojums, uz kura jānorāda:

	Neatvērt līdz 2014.gada 30.maija plkst. 13:00
Skrundas novada pašvaldībai, Raiņa  ielā 11, Skrundā, LV-3326
Piedāvājums ATKLĀTAM konkursam
Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā
Iepirkuma id. Nr. SNP 2014/8/ERAF
Pretendenta nosaukums un adrese


9.6. Ja pretendents ir personu apvienība uz ārējā iepakojuma kā pretendenta nosaukumu norāda apzīmējumu “Personu apvienība” un visu dalībnieku nosaukumus un adreses.
9.7. Ja piedāvājuma ārējais iepakojums nav noformēts nolikuma 9.5.4 un 9.6 punktos norādītajā veidā, pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par piedāvājuma pazušanu vai priekšlaicīgu atvēršanu.
10. Papildus informācijas sniegšana
10.5. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajām personām iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver pasūtītāja nosaukumu un adresi, iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
10.6. Ieinteresētā persona var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot e- pastu, faksu vai pastu.
10.7. Pasūtītājs pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto personu pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.
10.8. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami Skrundass novada pašvaldībai, Raiņaiela 11, Skrunda, LV-3326, un nosūtāmi nolikumā un/vai IUB mājas lapā publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajām kontaktpersonām.
10.9. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievietojot mājas lapā www.skrunda.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot pieprasītājam.
10.10. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs nosūta personai, kura uzdevusi jautājumu, atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e- pastā uzdotam jautājumam - pa e-pastu, faksam- pa faksu, pasta sūtījumam- pa pastu.
10.11. Grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.
10.12. Tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.
11. Citi noteikumi

11.5. Pretendentam jānodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.
11.6. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītājs nesniedz informāciju par piedāvājumu esamību.
11.7. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs un iepirkumu komisija nesniedz informāciju par piedāvājuma vērtēšanas procesu.
11.8. Pretendentam jāsedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
11.9. Iesniegto piedāvājumu, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, pretendentam neatdod.
11.10. Ja iepirkumu komisija pretendentam pieprasījusi precizējošu informāciju par piedāvājumu, pretendentam ir pienākums to sniegt termiņā, kas nav garāks par 2 (divām) darba dienām, vai citā garākā termiņā, kuru noteikusi komisija.
11.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu, publicējot tādu pašu paziņojumu, kāds publicēts sākotnēji.
11.12. Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu, tā adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
11.13. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme, un pasūtītājs neatlīdzina un nesedz nekādus izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar konkursa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

12. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi
12.1. PASŪTĪTĀJS neizskata pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

12.1.1. Konstatē kādu no PIL 391. pantā noteiktajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem: 
12.1.1.1. kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

b. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

12.1.1.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
12.1.1.3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
12.1.1.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

12.1.1.5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 euro;

12.1.1.6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
12.1.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma no 12.1.1.1 līdz 12.1.1.6 minētie nosacījumi;

12.1.1.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma no 12.1.1.1 līdz 12.1.1.6 minētie nosacījumi;

12.1.1.9. Nolikuma no 12.1.1.1 līdz 12.1.1.3 punktos minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja pastāv PIL 391. panta ceturtajā daļā uzskaitītie apstākļi.
12.1.2. Pretendents nav iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu vai nolikumā noteiktajā kārtībā nav pagarinājis nodrošinājuma derīguma termiņu;

12.1.3. Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst vienai vai vairākām nolikuma 3.2.1 - 3.2.8 punktos noteiktajām prasībām.

12.1.4. Piedāvājums neatbilst vienai vai vairākām nolikumā noteiktajām piedāvājuma sagatavošanas, komplektēšanas un noformēšanas prasībām, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

12.1.5. Pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā noteiktos dokumentus, lai novērtētu tā atbilstību prasībām.
12.1.6. Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām. 
13. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 
13.1. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo iepirkuma komisijas sastāvu.
13.2. Pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendentu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu, ja komisija pieprasa, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.
13.3. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas kārtībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un nolasa piedāvājuma pamatdatus (pretendenta nosaukumu, piedāvāto kopējo līgumcenu, garantijas termiņu).
13.4. Kad visi piedāvājumi ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
14. Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle
14.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē/s.
14.2. Informācija, kas attiecas uz iesniegto piedāvājumu izskatīšanu, salīdzināšanu un vērtēšanu, netiek izpausta pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras neietilpst iepirkuma komisijā vai nav pieaicinātas piedāvājumu izvērtēšanā kā eksperti, līdz brīdim, kamēr netiek paziņots atklāta konkursa uzvarētājs.
14.3. Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī to, lai pretendents komisijas norādīto darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu atbilstoši komisijas pieprasījumam. 
14.4. Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle notiek pa posmiem. 
14.5. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, aizpildot piedāvājumu vērtēšanas tabulas 

14.6. Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas un noformēšanas prasībām un izslēdz tos pretendentus, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, konstatētās neatbilstības nav novēršamas un nav iespējams turpināt tālāku piedāvājuma vērtēšanu. 
14.7. Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci  atbilstoši 6. sadaļas - 6.1 līdz 6.9 punktiem un to apakšpunktiem. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

14.8. Pēc pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaudes komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Atbilstības pārbaudē nosaka piedāvājuma atbilstību nolikumā un Būvprojektā norādītajām tehnisko prasību līmenim – vai ekvivalenti materiāli un tehnoloģijas piedāvātas atbilstoši „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām”(nolikuma 14.pielikums) vai tehniskā piedāvājuma dokumentos ievērtētas nolikuma 5. Sadaļas 5.1 – 5.29 punktu un to apakšpunktu prasības, kā arī, vai piedāvātas visas Būvdarbu apjomos (nolikuma 16.pielikums) pieprasītās pozīcijas un apjomi. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
14.9. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību – vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši „Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām” (nolikuma 15. pielikums).Pretendenti, kuru piedāvājumi nav sagatavoti atbilstoši „Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām”, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
14.10. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, kas ietekmē piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosaukto attiecīgā pretendenta piedāvāto līgumcenu, komisija to labo un par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem 2 darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti, kā arī pārējiem pretendentiem. 
14.11. Pretendents 2 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendenta iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek noraidīts.

14.12. Ja vērtējamā piedāvājuma līgumcena ir ievērojami (nesamērīgi) zemāka par Konkursā iesniegto piedāvājumu vidējās līgumcenas, komisija pārbauda vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts PIL 48. panta izpratnē:
14.12.1. Iepirkuma komisija rakstveidā pieprasīs, lai pretendents iesniedz detalizētu cenu aprēķinu par jebkuru vai visām tāmes pozīcijām, kā arī citu informāciju atbilstoši PIL 48.pantam, lai pierādītu šo cenu atbilstību pieprasītajai būvdarbu kvalitātei un piedāvātajam laika grafikam, nosakot saprātīgu termiņu pieprasītās informācijas iesniegšanai;
14.12.2.  Ja iepirkuma komisija pēc iesniegtās informācijas analīzes uzskatīs, ka pretendents nav sniedzis iesniegtās zemās cenas objektīvu pamatojumu, piedāvājums tiks noraidīts kā nepamatoti lēts.
14.13. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņem vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un cenas izmaiņas, kas radušās aritmētisko kļūdu labošanas rezultātā.
14.14. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.
14.15. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.
14.16. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	Kritēriji
	Maksimālā vērtība punktos

	A
	Būvdarbu kopējā cena (EUR), bez PVN 
	60

	B
	Būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos) 24-60 mēneši
	40

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


14.17. Piedāvājumu vērtēšanas algoritms:

14.17.1. Iegūtos punktuspiešķir, matemātisko darbību rezultātā iegūtos decimālskaitļus noapaļojot līdz 2 (diviem) zīmīgiem cipariem aiz komata;
14.17.2. Iegūtos punktus aprēķina:

14.17.2.1. A - Piedāvātā līgumcena, maksimālāskaitliskā vērtība punktos - 60
A = Azem / Apied x 60, kur
A – iegūto punktu skaits;

Azem – viszemākā piedāvātā cena, kura tiek vērtēta; 
Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; 
60 – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība punktos.
14.17.2.2. B – Būvdarbu garantijas termiņš* mēnešos, maksimālā skaitliskā vērtība punktos - 40
B = Bpied / 60x 40, kur
B -  pretendenta iegūto punktu skaits;

Bpied – pretendentapiedāvātais būvdarbu garantijas termiņš mēnešos;
60– maksimālais pasūtītāja pieprasītais būvdarbu garantijas termiņš mēnešos;
40 – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība punktos.
Ja Bpied ir vienāds ar 60 vai lielāks, tad pretendents šajā kritērijā iegūst 40 punktus.
* Ja Bpied ir mazāks par 24, tad šāds piedāvājums tiek noraidīts, jo piedāvātais garantijas termiņš neatbilst 0104.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 164. punktam.
14.18. Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējie pretendenti saņems proporcionāli mazāk punktu.

14.19. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
14.20. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, bet ja šāda kritērija nav, tad pretendentu, kura piedāvātā līgumcena ir zemāka.
14.21. Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju un otru saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
14.22. Ja pasūtītājs ar Konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu otra saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.

Ja neviens no iesniegtajiem konkursa piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām, komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot. Šādā gadījumā komisija pieņem lēmumu saskaņā ar PIL nosacījumiem.
15. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
15.1. Līguma parakstīšanas termiņš:

15.1.1. Iepirkuma (būvdarbu) līgumu, turpmāk – Līgums, pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs paraksta ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms piedāvājuma derīguma un piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām, ieskaitot pagarinājumu/us.
15.2. Līguma sagatavošana un parakstīšana:

15.2.1. Līguma teksta sagatavošanai par pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (22. Pielikums);
15.2.2.  Izslēgts.
15.2.3. Pēc Līguma teksta abpusējas saskaņošanas pasūtītājs rakstveidā uzaicina Konkursa uzvarētāju ierasties uz Līguma parakstīšanu Skrundas novada domē, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326.
15.2.4. Konkursa uzvarētājam ir pienākums ierasties uz Līguma parakstīšanu savstarpēji saskaņotā laikā, kas nedrīkst pārsniegt piecas darba dienas, skaitot no dienas, kad Konkursa uzvarētājs saņēmis nolikuma 15.2.3 punktā noteikto pasūtītāja rakstveida uzaicinājumu.
15.2.5. Līgumā pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs, katrs atsevišķi, norāda parakstīšanas datumu.
15.2.6. Abpusēji parakstītais Līgums stājas tiesiskā spēkā Nolikuma 15.3 punkta apakšpunktos noteiktā kārtībā.

15.3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā:
15.3.1. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums pasūtītāja noteiktā termiņā, ne garākā kā 5 bankas darba dienas, iesniegt Nolikumā un Līgumā noteikto Līguma nodrošinājumu par Līguma kopējo summu euro (EUR), kura nosacījumiem jāatbilst Nolikuma 19. Pielikumā dotajā veidnē norādītajiem. 
15.3.2. Līguma parakstīšanas dienā stājas spēkā tikai tie Līguma punkti, kuros paredzēta nodrošinājuma iesniegšanas kārtība un termiņš (22. pielikumā - Līguma projektā 3.1-3.4 punkti).

15.3.3. Abpusēji parakstītais Līgums stājas tiesiskā spēkā pilnā apjomā dienā, kad Konkursa uzvarētājs iesniedzis pasūtītājam Līgumā noteikto Līguma nodrošinājumu, kurš atbilst Nolikuma 19. pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem.
15.3.4. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā pilnā apjomā Nolikuma izpratnē nozīmē, ka pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs - Būvuzņēmējs ir nodibinājuši visas Līgumā noteiktās tiesiskās attiecības, un viņiem jāsāk pildīt un pienācīgi jāizpilda abpusējās saistības, kuru saturs izriet no Līguma teksta; 

15.3.5. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas pasūtītājs pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību vai neatbilstību nosacījumiem, kuri ietverti Nolikuma 19. pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta Konkursa uzvarētājam Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

15.4. Līguma nodrošinājuma nokavējuma un neatbilstības tiesiskās sekas:

15.4.1. Ja Līguma nodrošinājums Nolikumā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst Nolikuma 19.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, abpusēji parakstītais Līgums uzskatāms par spēkā neesošu.
15.4.2.  Nolikuma 15.4.1. punktā noteiktajos gadījumos pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta Konkursa uzvarētājam motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību.

15.4.3. Ja notiek nolikuma 15.4.1. punktā minētie gadījumi, pasūtītājam ir pamats līguma piešķiršanas atcelšanai un piedāvājuma nodrošinājuma summas ieturēšanai vai pieprasīšanai no nodrošinājuma devēja, kā arī ir tiesības piešķirt līgumu nākamā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam - pretendentam.
16. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

16.1. Iepirkumu komisijas tiesības:

16.1.1. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā;

16.1.2. Pieņemt lēmumu par konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu;

16.1.3. Neizskatīt pretendenta konkursa piedāvājumu, ja tas neatbilst nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas un iesniegšanas prasībām, kuras ir būtiskas un var ietekmēt konkursa rezultātu;

16.1.4. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;

16.1.5. Pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
16.1.6. Nolikumā noteiktā kārtībā pieprasīt no pretendenta skaidrojumu un/vai precizētu informāciju par piedāvājumu, kas nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai;

16.1.7. Komisijas darbā pieaicināt ekspertus;

16.1.8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt būvmateriālu vai būvizstrādājumu paraugus;

16.1.9. Pieprasīt informāciju no citiem pasūtītājiem par pretendentu;
16.1.10. Nolikumā noteiktā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

16.1.11. Pārbaudīt zemākās cenas veidošanos, lai pārliecinātos, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums;

16.1.12. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai noslēgtais līgums nestājas spēkā, jo noteiktajā termiņā netiek iesniegts līguma nodrošinājums;

16.1.13. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa noteikumiem;

16.1.14.  Jebkurā brīdī pārtraukt konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Ja tiek pieņemts lēmums pārtraukt konkursu, komisija trīs darba dienu laikā paziņo par pieņemto lēmumu visiem pretendentiem, norādot iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu;

16.1.15. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un PIL.

16.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

16.2.1. Pārstāvēt pasūtītāja intereses atklāta konkursa procedūrās;

16.2.2. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;

16.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

16.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma Nolikumā noteiktā kārtībā sniegt informāciju par konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un Būvprojektu;

16.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (LR MK 19.12.2006. noteikumi Nr. 1014), citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

16.2.6. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un PIL.

17. Pretendenta tiesības un pienākumi
17.1. Pretendenta tiesības:

17.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

17.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām apmainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

17.1.3. Nolikumā noteiktā kārtībā pieprasīt skaidrojumus par konkursa dokumentiem un Būvprojektu;

17.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

17.1.5. PIL noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par pasūtītāja nelikumīgu darbību atklāta konkursa procedūrā;

17.1.6. Citas tiesības, saskaņā ar nolikumu un PIL.

17.2. Pretendenta pienākumi:
17.2.1. Rūpīgi iepazīties ar Konkursa dokumentos un Būvprojektā noteiktajām prasībām;

17.2.2. Rūpīgi iepazīties ar Nolikumam pievienotā Līguma projekta tekstu;

17.2.3. Jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par Konkursa dokumentiem un Būvprojektu iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
17.2.4. Skaidrojumus par Nolikumam pievienotā Līguma projekta tekstu pieprasīt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

17.2.5. Līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota pasūtītāja mājas lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā– Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma paziņojuma un ņemt to vērā, sagatavojot konkursa piedāvājumu;

17.2.6. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

17.2.7. Konkursa piedāvājumā sniegt pilnīgu un patiesu informāciju;

17.2.8. Nolikumā noteiktā kārtībā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par skaidrojumu un/vai precizētu informāciju par piedāvājumu, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

17.2.9. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

17.2.10. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

17.2.11. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un PIL.

1. pielikums
Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
KONKURSA DALĪBAS PIETEIKUMA VEIDNE
	ATKLĀTS Konkurss Nr. SNP 2014/8/ERAF

	Konkursa dalības pieteikums
	2014. gada ____ _______

	Skrundas novada pašvaldībai, 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
	

	Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	Tālrunis, fakss, e-pasts

	Iepazinušies ar konkursa„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, iepirkuma id. Nr. SNP 2014/8/ERAF, dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto konkursa piedāvājumu, kas sastāv no piedāvājuma nodrošinājuma, pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentiem, tehniskā un finanšu piedāvājuma, kopā uz _________ (____________________​​____) lapām.
(norādīt piedāvājuma kopējo lapu skaitu skaitļiem un vārdiem

	Ar šo mēs apliecinām, ka:

· atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;

· mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no konkursa piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· esam iepazinušies ar visiem konkursa dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un prasības;

· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.


	Pilnvarotās personas paraksts: 


	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 


	


2. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Vispārēja informācija par pretendentu /

personālsabiedrības dalībnieku / personu apvienības dalībnieku / apakšuzņēmēju
(nevajadzīgo izsvītrot)

	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas numurs
	

	3.
	Adrese (juridiskā adrese un biroja adrese)
	

	4.
	Persona/as, kurām ir pārstāvības tiesības (amats, vārds, uzvārds)
	1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________

	5.
	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)
	

	6.
	Tālruņa Nr.
	

	7.
	Faksa Nr.
	

	8.
	E-mail
	

	9.
	Pretendenta komercdarbības joma (īss apraksts)


	

	10.
	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss
	

	Bankas kods
	

	Konta numurs
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


3. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

APLIECINĀJUMS*
Skrundas novada pašvaldībai, 

reģistrācijas Nr. 90000015912, 

Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326
Saskaņā ar atklāta konkursa „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” Nolikumu, iepirkuma procedūras id. Nr. SNP 2014/8/ERAF, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka 
______________________________________________________________________________
<norādīt pilnu nosaukumu, fiziskām personām – vārdu, uzvārdu>

adrese________________________________________________________________________

<norādīt juridisko adresi, biroja adresi, reģistrācijas valsti>,
 turpmāk – Uzņēmums:

1. Uzņēmums pats un persona, kurai ir Uzņēmuma pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Uzņēmumu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai.
2. Uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) pēdējo 3 gadu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, – par viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, nodarbināšanu;
b) pēdējo 12 mēnešu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, – par personas nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

3. Uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams pēdējo 12 mēnešu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
4. Uzņēmumam nav izsludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmuma saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmuma bankrotu un līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Uzņēmums netiks likvidēts.
5. Uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro.
	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


*Skaidrojums:Apliecinājumu paraksta persona, kurai ir Uzņēmuma pārstāvības tiesības vai fiziska persona – pretendents, personālsabiedrības dalībnieks,  personu apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības,un iesniedz Konkursa piedāvājumā:

· Par Pretendentu;

· Par katru personālsabiedrības dalībnieku;

· Par katrupersonu apvienības dalībnieku;

· Par katru pretendenta Konkursa piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.
4. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Apliecinājums

par pretendenta finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā

2011., 2012. un 2013. gados
______________________________________________________________________________

<norādīt pilnu nosaukumu, adresi>

Piezīme – Pretendentam veiktie un veicamie būvdarbi jānorāda to uzsākšanas kārtībā, apjoms un apgrozījums jānorāda bez PVN.

2011. gadā veiktie būvdarbi

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2011. gadā - ........................................EUR, tai skaitā ielu un ceļu būvdarbi EUR ………………………

2012. gadā veiktie būvdarbi

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2012. gadā - ........................................EURT, tai skaitā ielu un ceļu būvdarbi EUR ………………………

2013. gadā veiktie būvdarbi

Kopā: neto apgrozījums būvdarbu veikšanā 2013. gadā - ....................................... EUR, tai skaitā ielu un ceļu būvdarbi EUR ………………………

Pretendenta vidējais likviditātes rādītājs (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kredītsaistības) uz 31.12.2013. saskaņā ar bilances datiem ir _________________

Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi  ir pozitīvs pašu kapitāls.
Paraksts: ..............................................................................................................................................

Vārds, Uzvārds: ……….....................………………………………………………………………
Amats: .................................................................................................................................................

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2014.gada ____. ______________

5. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

______________________________________________________________________________________________________________________

(pilns nosaukums, adrese)

veikto būvdarbu saraksts

	Nr.
	Būvdarbu pasūtītājs

(nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs)
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids un galvenie parametri (segumu platības un veidi m2, izbūvētie inženierkomunikāciju tīklu veidi un garumi metros, arheoloģiskā uzraudzība) atbilstoši nolikuma 6.4.2. līdz 6.4. 6. punktu nosacījumiem), norāde galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs
	Būvdarbu kopējā finanšu ietilpība (līgumcena EUR bez PVN)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads / mēnesis
	Ekspluatācijā pieņemšanas datums
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (%) no kopējā apjoma

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	<..>/<..>
	
	

	2
	
	
	
	<..>/<..>
	
	


Uzrāda pretendenta veiktos būvdarbus tādā apjomā un skaitā,lai apliecinātu nolikumā pieprasīto kvalifikāciju, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem.
Pielikumā: 

1) Akta par objekta_____________________pieņemšanu ekspluatācijā kopija;

2) atsauksme no _____________;

3) Akta par objekta_____________________pieņemšanu ekspluatācijā kopija;

4) atsauksme no _____________;

	
	

	vieta
	datums

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


6. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam


□ atbildīgā būvdarbu vadītāja□būvdarbu vadītāja□inženiertehniskā speciālista

<atzīmēt atbilstošo>
CV

(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)

1. Vārds:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________
2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība:____________________
	 Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas) 

	 Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:________________________________________
6. Citas prasmes: _________________________________________________________
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:____________________
8. Profesionālā pieredze:
	 Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	Veikto darbu apraksts, būvdarbu apjoms EUR (bez PVN)*

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Skrundas novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

* Skaidrojums:
Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (platība un veids m2, izbūvētie inženierkomunikāciju tīkli metros), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt atbilstoši nolikuma 6.5. un 6.6.punktu un to apakšpunktu nosacījumiem, un kopējais būvdarbu apjoms euro (bez PVN).
Pielikumā:

a) Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, aktu par objektu nodošanu ekspluatācijā kopijas, atsauksmes, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā.
b) Pievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikātu kopijas.
c) Uzskaita pievienoto dokumentu nosaukumus un izdošanas datumus.

1.____________________;

2.____________________;

3.____________________;

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


7. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts

	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti*

	1.1
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.2
	Ielu un ceļu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.3
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.4
	Elektroietaišu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.5
	Siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.6
	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	
	

	1.7
	Arheologs
	
	
	
	
	

	1.8
	Atbildīgais par elektrodrošību
	
	
	
	
	

	1.9
	Atbildīgais par ugunsdrošību
	
	
	
	
	

	2
	Kvalificētie darbinieki

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	


 Pielikumā:

(* pievieno tikai inženiertehnisko speciālistu izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, ja tās nav pievienotas iepriekš kā CV pielikums)

1.______________

2.______________

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


8. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

Skrundas novada pašvaldībai,

Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
       Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 

1. piekrīt piedalīties Skrundas novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā, id. Nr. SNP 2014/8/ERAF, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk Pretendents) Apakšuzņēmējs; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot šādus resursus < Pretendentam nododamo resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>;

 

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


9. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Skrundā, 2014. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


un Skrundasnovada pašvaldības _____________________________________________________

/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta





/uzņēmuma nosaukums/

Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā, apsekošanu saskaņā ar konkursa id Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikuma prasībām.

	____________________ /________________/
	____________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums


10. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
____________________________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

tehniskais nodrošinājums*
	Nr.

p.k.
	Tehnikas / iekārtas / aprīkojuma / instrumentu nosaukums, galvenie tehniskie parametri
	Skaits 

gab.
	Ražotājs, izlaiduma gads
	Pieejamība**

(pretendentam vai 

personai, uz kuras iespējām pretendents balstās) 
	Pieejamības veids

(īpašumā, jānomā, jāpērk)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā:

1. _____________________;

2. _____________________;

3. _____________________.

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.
_____________________

* Tabulā jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekam, apakšuzņēmējam).

** Jānorāda Pretendenta Iepirkuma piedāvājumā norādītās personas nosaukums, kurai attiecīgā pozīcija ir pieejama.
12. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam



Apakšuzņēmējiem/personu apvienības/personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts

	Nr.
	Apakšuzņēmējs/personu apvienības/personālsabiedrības dalībnieks

(nosaukums, adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs)
	Procentos no visa darbu apjoma (%)
	Summa EUR bez PVN
	Nododamā darbu daļa (darbu veids, konstruktīvais elements, pozīcija)

(nosaukums, ja attiecināms - mērvienība, apjoms)

	1
	
	
	
	1.

	
	
	
	
	2.

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


13. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi

1. Rekonstrukcijas darbi jāveic atbilstoši Būvdarbu līguma noslēgšanas brīdī Latvijas republikā spēkā esošiem  būvniecību reglamentējošiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem, SIA „Projekts 3” izstrādātajam būvprojektam tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, nolikuma nosacījumiem un  vienošanās par ERAF projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanu nosacījumiem.
2. Izslēgts.
3. Pirms uzsākt rekonstrukcijas darbus Būvuzņēmējs izstrādā Darba programmu:

DARBA PROGRAMMĀ IETVERAMĀ INFORMĀCIJA

(saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2012”, to pēdējiem labojumiem un LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”)

1) Vispārēji dati:

· Vadošais personāls (nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā) (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Būvatļaujas kopija (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdota darbu atļauja būvdarbiem valsts nozīmes  arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības zonā
· Būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas dokumenta kopija (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Apdrošināšanas polišu kopijas (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Līgums par arheoloģisko uzraudzību objekta teritorijā, kura atrodas valsts nozīmes  arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības zonā
· Saskaņots satiksmes organizācijas projekts  (saskaņā ar darba izpildes laika grafiku) (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Atbildīgā darbu vadītāja sertifikāta kopija 

2) Grafiki:

· Darba izpildes laika grafiks (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Naudas plūsmas grafiks (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Ikmēneša darbu procentuālā izpilde (uzrādīto naudas plūsmas grafikā) pa darbu veidiem

3) Apraksti, plāni un apliecinājumi:

· Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts – darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti (brīvā formā par katru darba veidu, iekļaujot izmantojamās galvenās būvmašīnas un iekārtas) (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns (tabulas veidā) (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Pielietot plānoto būvmateriālu testēšanas rezultāti (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula) (pēc „Ceļu specifikācijas 2012” un to pēdējiem labojumiem)

· Būvplakātu skices (saskaņotas ar Pasūtītāju un Būvuzraugu)

· Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi (pēc LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts”)
· Rīcība avārijas situācijās.
4. Ņemot vērā Darbu programmā norādīto laika grafiku, būvē iesaistīto darbinieku skaitu un  rīcībā esošo mehānismu pielietojuma iespējas un īpatnības, Būvuzņēmējs izstrādā satiksmes organizācijas  projektu parādot precīzu darba vietas aprīkojumu un apbraucamo ielu shēmu ar to nosaukumiem, pa kurām ir iespējams apbraukt būvējamo posmu. Izstrādājot precizēto satiksmes organizācijas projektu, ņemt vērā paredzētos un notiekošos būvdarbus Skrundas pilsētas teritorijā.

5. Minēto ceļa zīmju  uzstādīšanu atbilstoši apstiprinātai Darba programmai, MK noteikumiem Nr. 421,„Ceļu specifikācijām 2012” un to pēdējiem labojumiem nodrošina Būvuzņēmējs.
6. Visos gadījumos, kur projektā vai atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālas būvmateriālu pārbaudes, tās jāveic neatkarīgās būvmateriālu laboratorijā, ar kurām Būvuzņēmējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu.
7. Ne retāk kā vienu reizi nedēļā Būvuzņēmējam jārīko būvobjekta sanāksme. Par sanāksmes laiku elektroniskā pasta veidā jāinformē visi būvniecības dalībnieki (būvuzņēmēja pārstāvji, pasūtītāja pārstāvji, būvuzraudzības un autoruzraudzības pārstāvji).
8. Darbu laikā atgūstamie materiāli(c/z, skataku vāki, skataku grodi, caurtekas, aizsargbarjeras, betona apmales, salizturīgais slānis, šķembu maisījums, frēzmateriāls, laukakmens bruģis u.c.) saudzīgi nojaucami un nododami Pasūtītājam, ja puses nav vienojušās savādāk.
9. Esošā asfaltbetona demontāžu paredzēt ar frēzēšanas metodi.
10. Izmaksās paredzēt nojaukto vai demontēto konstrukciju- c/z, skataku vāki, skataku grodi, caurtekas, aizsargbarjeras, betona apmales, salizturīgais slānis, šķembu maisījums, frēzmateriāls, laukakmens bruģis u.c., savākšanu un transportēšanu uz Pasūtītāja norādītu vietu Bānīša ielā 12, Skrundā, attālums 2 km (skatīt būvgružu, grunts, melnzemes un atgūstamo materiālu novietņu plānu), kā arī liekās grunts, būvgružu savākšanu un transportēšanu uz pasūtītāja norādīto atbērtni Kalna ielā 17, Skrundā, attālums 2 km  (skatīt būvgružu, grunts, melnzemes un atgūstamo materiālu novietņu plānu).
11. Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrētu ražotāju materiāli, pretendents, saskaņojot ar Projekta autoru, konkursa piedāvājumā var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus.
12. Piedāvājuma izvērtēšanas procesā par pretendenta piedāvātajiem ekvivalentiem pasūtītājs pieprasa Projekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem  materiāliem, kā arī to paraugus.
13. Būvuzņēmējam jāievēro noteikumus un jāveic pasākumus, kas izklāstītas Tehniskā projekta Būvdarbu organizācijas sadaļā, ja puses nav vienojušās savādāk.

14. Objekta būvniecību paredzēts uzsākt 2014. gada  jūnijā (būvatļaujas paredzētā saņemšana 2014. gada jūnijā) un turpināt izbūves darbus arī rudens-ziemas periodā līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem. 
15. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā.
16. 10 (desmit ) darba dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas būvuzņēmējam  AS „Sadales tīkls” jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz  līgums par elektroietaišu pārvietošanu. Līguma kopija jāiesniedz pasūtītājam.
17. Darbi veicami atbilstīgi attiecīgo nozaru izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šī projekta ietvaros izstrādātajām specifikācijām. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.
18. Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu, būvdarbu kvalitātes kontrolei, ir jāpieaicina būvuzraugs, bet sekot būvprojekta realizācijas gaitai, saskaņā ar Būvniecības likuma 26. pantu pasūtītājam autoruzraudzības veikšanai ir jāpieaicina projekta autors. Mainoties būvniecību reglamentējošiem likumdošanas aktiem, autoruzraudzība un būvuzraudzība tiks veikta jauno normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
19. Būvdarbus paredzēts veikt, nodrošinot preču piegādes un klientu piekļuves iespējas uzņēmumiem būvlaukuma teritorijā. Transporta kustība organizējama pa blakus esošajām ielām. Būvuzņēmējam visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina iedzīvotāju, kā arī specdienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests) piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā. 
20. Savlaicīgi informējot, uz konkrētu darbu izpildes laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.
21. Pirms būvdarbu uzsākšanas zemes gabala(ceļa, ielu) īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.
22. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi, ielas, ietves) ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laistīšanu un slaucīšanu, un ziemas periodā (tehnoloģiskā pārtraukuma laikā) – regulāru attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.
23. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina arī apbraucamo ielu un ceļa uz atbērtni tehniskais stāvoklis un uzturēšana būvniecības laikā t.sk. laistīšana, slaucīšana.
24. Veicot inženierkomunikāciju būvdarbus vispirms izbūvē maģistrālos tīklus pēc tam pārslēdz esošos pieslēgumus.

25. Jaunās pašteces kanalizācijas būvniecības laikā, esošās kanalizācijas darbības pārtraukumos, paredzēt saimnieciskās kanalizācijas pārsūknēšanu no akām uz  kolektoru.
26. Posmā, kur tiek veikta esošā ūdensvada demontāža vai pārslēgšana, nepieciešamības gadījumā, izveidot ūdensvada apvadlīniju, lai nebūtu ūdens padeves pārtraukuma.

27. Veicot darbus pa posmiem ir pieļaujama inženierkomunikāciju pamatfunkciju pārtraukšana tikai uz noteiktu laiku, par to iepriekš brīdinot iedzīvotājus un uzņēmējus.
28. Pirms darbu veikšanas projekta izstrādes Būvuzņēmējs precizē esošās augstuma atzīmes inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās un informē autoruzraugu, kurš nepieciešamība gadījumā veic projekta korekcijas. Augstuma atzīmju precizēšanai, pirms darba veikšanas projekta izstrādes, Būvuzņēmējs veic skatrakumus. 
29. Pasūtījuma tāmē ielas un ceļa rekonstrukcija ir ietverta Pasūtītāja finanšu rezerve 5% apmērā no būvdarbu summas, kuru Pasūtītājs paredz apmaksāt par šādu neparedzēto darbu izpildi:
29.1. Nederīgās grunts izņemšanas un transportēšanas uz atbērtni apjomu palielināšanos (ja, Iepirkuma uzvarētājs, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas 5. punktu, apsekojot objektu un/vai izskatot nolikumā ietverto tehnisko dokumentāciju, tai skaitā izstrādāto pārskatu par ģeotehniskajiem izpētes darbiem, vēl  nepieciešamos papildus darbus nevarēja konstatēt ).
29.2. Ielu pamatņu rekonstrukcijas apjomu palielināšanos (ja, Iepirkuma uzvarētājs, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas 5. punktu, apsekojot objektu un/vai izskatot nolikumā ietverto tehnisko dokumentāciju, tai skaitā izstrādāto pārskatu par ģeotehniskajiem izpētes darbiem, vēl  nepieciešamos papildus darbus nevarēja konstatēt).
29.3. Asfaltbetona seguma izbūves apjomu palielināšanos (ja, Iepirkuma uzvarētājs, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas 5. punktu, apsekojot objektu un/vai izskatot nolikumā ietverto tehnisko dokumentāciju, tai skaitā izstrādāto pārskatu par ģeotehniskajiem izpētes darbiem, vēl  nepieciešamos papildus darbus nevarēja konstatēt).
29.4. Inženierkomunikāciju (ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes, gāzes apgādes, elektroapgādes, sakaru komunikāciju) tīklu pārlikšanu (ja, Iepirkuma uzvarētājs, ievērojot šīs tehniskās specifikācijas 5. punktu, apsekojot objektus un/vai izskatot nolikumā ietverto tehnisko dokumentāciju, tai skaitā izstrādātos topogrāfiskos uzmērījumus, vēl  nepieciešamos papildus darbus nevarēja konstatēt).
30. Neparedzētos darbus, kurus paredzēts apmaksāt no finanšu rezerves, izmaksām jābūt mazākām vai vienādām ar piedāvājuma lokālajās tāmēs šiem darbiem paredzētajām izmaksām. Iepirkuma uzvarētājam būs laicīgi jāiesniedz tāmes un pamatojošie dokumenti, kas apliecina papildus darbu veikšanas nepieciešamību.
31. Iepirkumi par neparedzēto darbu veikšanu (ja tādus būs nepieciešams veikt atbilstoši Publisko iepirkumu likumam) un vienošanās pie būvdarbu līguma vai jauni līgumi tiks slēgti tikai pēc dokumentācijas (būvuzņēmēja, pasūtītāja, būvuzraugu, autoruzrauga savstarpēji parakstītu aktu par neparedzēto darbu konstatāciju, pasūtītāja un būvuzrauga saskaņotu neparedzēto tāmju un citu darbu nepieciešamību apliecinošo dokumentu) iesniegšanas ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) līdzfinansētā projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” sadarbības iestādei –LR Satiksmes Ministrijai, un šo darbu saskaņošanas ar ministriju. 
32. Ikmēneša būvdarbu izpildes aktam pievienojami sekojoši dokumenti:
32.1. Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu akti ar pielietoto materiālu atbilstības deklarācijām, Ceļu specifikācijās 2012 un to pēdējo labojumu noteikto kvalitātes novērtējumu mērījumu protokoli.

32.2. Segto darbu aktam (lietus ūdens kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas izbūves u.c.darbi) jāpievieno videoinspekcijas atskaite (arī digitālā formā), atbildīgā būvdarbu vadītāja saskaņots trases posma digitālais uzmērījums (digitālā uzmērījumā uzrādītajam apjomam jāsakrīt ar segto darbu aktā uzrādīto apjomu).
32.3. Segto darbu akti tiek aizpildīti vadoties ar objektā veiktajiem darba daudzumu uzmērījumiem;
33. Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic inženierkomunikāciju pārbaude atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un LR likumdošanai. Pirms ūdensvada nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un skalošanu, bet kanalizācijas vadam atkārtoti jāpārbauda tekņu un trasējuma atbilstība LBN ar cauruļvada videoinspekcijas palīdzību.
34. Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ar SIA MDC saskaņotu izpildmērījumu kopija grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā. Uzmērījumus veic šādos punktos: ne retāk kā pēc 10 m pa trasi; visos virziena maiņas punktos; ielu krustojumos; inženierkomunikāciju šķērsojumu vietās, kā arī jānorāda cauruļvadu diametrus, kabeļu markas, ieguldīšanas augstuma atzīmes, balstu augstumu, zemes īpašumu robežas, sarkanās līnijas, piesaistes. Jāparāda citu konstatēto būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās. Izpildmērījumi jāattēlo uz projekta izstrādei veiktā topogrāfiskā uzmērījuma plāna, ja tāda nav- jāveic pieguļošās teritorijas brauktuves, ietves, ēku u.c. uzmērīšana. 

35. Pēc inženierkomunikāciju izbūves attiecīgajā  posmā jāuzsāk ielas segas apakšējās kārtas-salizturīgā slāņa izbūves darbi, šķembu pamata un ietves izbūves darbi. Katra posma izbūves darbi beidzas ar šķembu pamata izbūvi. Lai tas labāk sablīvētos ieteicams atļaut transporta kustību pa izbūvēto ielas posmu.
36. Visi, ar izbūvi saistītie, būvdarbi jāveic atbilstoši „CEĻU SPECIFIKĀCIJĀM 2012” un to pēdējiem labojumiem, kuros ir dotas darbu definīcijas, darbu apraksti, materiāli, iekārtas, darba izpilde, kvalitātes novērtējums un darbu daudzumu uzmērīšana.

37. Pamatojoties uz 25.11.2008. MK noteikumiem Nr. 927 „Ceļu drošības audita noteikumi”, pēc būvdarbu pabeigšanas objektam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā „  objektā paredzēts veikt Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadiju (turpmāk Audita 4.stadija.)Audita 4.stadiju pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pasūtījums Audita 4. stadijai tiek veikts 1 nedēļas laikā pēc būvdarbu Nodošanas-pieņemšanas akta, Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijā un izpilddokumentācijas saņemšanas no būvuzņēmēja. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 972, ceļu drošības audita 4. stadijas izstrādāšanas termiņš ir 15 darba dienas. Nodošanas-pieņemšanas akts un Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā no pasūtītāja puses tiks parakstīts tikai pēc Audita 4. stadijas atzinuma saņemšanas un Auditā norādīto nepilnību novēršanas. Nepieciešamo labojumu veikšana atbilstoši Audita slēdzienam nevar būt par iemeslu līgumcenas palielināšanai. 
Tos 4. stadijas atzinumā norādīto trūkumu novēršanu, kuri tika uzrādīti jau 3. stadijas atzinumā un kurus projektētājs atbildēs uz 3.stadijas atzinumu, pamatojot iemeslus, nav paredzējis novērst, Būvuzņēmējam nebūs jāveic.

14. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

a) Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

b) Tehniskajā piedāvājuma dokumentos jāievērtē Nolikuma 5.1 līdz 5.29 punktu un to apakšpunktu, nolikuma 13. Pielikuma „Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi” un Būvprojekta prasības.

1. Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

Lai visi konkursa dalībnieki informāciju iesniegtu standartizētā veidā, Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiekļauj Pretendenta sagatavoti un aizpildīti dokumenti, kuru nosaukumiem un secībai jābūt šādiem: 

1.1.Titullapa, satura rādītājs.

1.2.Projekta„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvdarbu organizācijas apraksts.
Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām (līgumiem) un objektiem, un saturā ievērojot noteikto secību.

1.2.1. Organizatoriskā struktūrshēma.
1.2.1.1. Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, kuru darba daļa pārsniedz 5% no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %. 

1.2.1.2. Jāiesniedz Būvdarbu izpildei paredzēto galvenā būvuzņēmēja personāla iekšējo organizatorisko shēma, norādot kopējo nodarbināto skaitu (galvenā būvuzņēmēja būvdarbu izpildes komandu un tās pakļautību) un skaidru galveno un citu tehnisko speciālistu atbildību sadalījumu.
1.2.1.3. Jāiesniedz iepirkuma piedāvājumā norādīto Līguma izpildē iesaistīto dalībnieku (galvenā būvuzņēmēja un apakšuzņēmēju) sadarbības shēma, norādot attiecīgo Būvdarbu daļu izpildes kārtību un skaidru galveno un citu tehnisko speciālistu atbildību sadalījumu, kā arī galvenā būvuzņēmēja un apakšuzņēmēju sadarbības pamatnosacījumus – apakšuzņēmējiem nodoto darbu daļu plānotos izpildes termiņus, komunikācijas (saziņas) kārtību un termiņus (piem. kā apakšuzņēmējs tiek informēts par viņam nodotās darbu daļas uzsākšanas un pabeigšanas datumiem, par nepieciešamību uzsākt materiālu sagādi un tml.), apakšuzņēmēju darbu kontroles kārtību no galvenā būvuzņēmēja puses, darbu apmaksas nosacījumus un termiņus, atbildību pret galveno būvuzņēmēju.
1.2.1.4. Jāiesniedz Apakšuzņēmējiem / personu apvienības / personālsabiedrības dalībniekiem nododamo darbu daļu saraksts, veidne dota nolikuma 12.pielikumā.
1.2.2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda asfalta rūpnīcas, datorizētas dozēšanas iekārtas, asfaltseguma frēzēšanas mašīnu un citu galveno (atbilstoši Ceļu Specifikācijām 2012 un to pēdējiem labojumiem ) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta).
1.2.3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Tabulā obligāti jābūt informācijai par visiem materiāliem, kuriem 4.pielikumā „Darbu apjomu un materiālu specifikāciju tabulas ar pasūtītāja norādēm” ir pievienota pasūtītāja piezīme „Piedāvājumā iesniegt piegādes apliecinājumu un ražošanas sertifikātu”. Būvizstrādājumu atbilstībai jābūt novērtētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ražošanas procesam jānodrošina visu būvprojektā izvirzīto būvizstrādājumu īpašību kontroli.

	Darbu un materiālu nosaukumi
	Izcelsmes 

vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums

	Salizturīgās kārtas būvniecība 
	
	
	Dokumentu nosaukumi

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)

	Nesaistītu minerālmateriālu (0/63 vai 0/56) pamatu nesošās apakškārtas izbūve. 
	
	
	

	Nesaistītu minerālmateriālu (0/56 vai 0/45) pamatu nesošās apakškārtas izbūve 
	
	
	

	Nesaistītu minerālmateriālu (0/32p) pamatu nesošās virskārtas izbūve 
	
	
	

	Minerālmateriālu (0/56 vai 0,45) pamatu nesošās kārtas izbūve 
	
	
	

	Ar cementu saistītu minerālmateriālu CBGM 0/45 (14kg/m2) pamatu nesošās virskārtas izbūve 
	
	
	

	Karstā asfalta AC32 base apakškārtas izbūve. 
	
	
	

	Karstā asfalta AC 22 bin kārtu izbūve 
	
	
	

	Karstā asfalta SMA 11 dilumkārtas izbūve. 
	
	
	

	Karstā asfalta AC 11 surf dilumkārtas izbūve. 
	
	
	

	Karstā asfalta AC 8 surf dilumkārtas izbūve. 
	
	
	

	Brauktuves bruģakmens iebūve. 
	
	
	

	Vides pieejamības bruģakmens (brīdinošā josla) iebūve. 
	
	
	

	Vides pieejamības bruģakmens (vadlīnijias) iebūve. 
	
	
	

	PP  T8 monolītsienu caurules DN/OD 160;200;250;315;450;560 mm ar uzmavu
	
	
	

	Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar enģēm, diam. 400/315mm, hvid=1.20m
	
	
	

	Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "apaļu" ķeta rāmi 40(t) un kupolveida resti L-315, diam. 400/315mm, hvid=1.20m
	
	
	

	"Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, slēdzams vāks un ar blīvgumiju.
	
	
	

	Smagā tipa 40 tn ķeta lūka, slēdzams vāks un ar blīvgumiju. 
	
	
	

	Smilšu uztvērējs EuroHEK OMEGA 4000 DN160, PE, vai ekvivalents
	
	
	

	Naftas produktu uztvērējs EuroPEK Roo PE NS6 DN160 bez signalizācijas, vai ekvivalents
	
	
	

	Signalizācijas vadības, barošanas bloks Solar SET S GSM + Beacon, vai ekvivalents
	
	
	

	Smilšu uztvērējs EuroHEK  6500 DN250, GRP, vai ekvivalents
	
	
	

	Naftas produktu uztvērējs EuroPEK Roo NS20, GRP DN250, vai ekvivalents
	
	
	

	Smilšu uztvērējs EuroHEK 8000, DN315 GRP, vai ekvivalents
	
	
	Dokumentu nosaukumi

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)

	Naftas produktu uztvērējs EuroPEK Roo NS40, GRP, DN315, vai ekvivalents
	
	
	

	Apgaismojuma armatūra 230V, LED 98W, IP65


	
	
	

	Apgaismojuma armatūra 230V, 100W, IP65
	
	
	


1.2.4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jāapraksta satiksmes organizēšana objektā un jāsagatavo satiksmes organizācijas shēmas, kurās norādīts kā tiks organizēta satiksme visā būvdarbu laikā pa periodiem, norādot apvedceļus un piebraukšanas ceļus iedzīvotājiem, operatīvajiem dienestiem un atkritumu apsaimniekotājiem. Shēmās jānorāda ceļus, pa kuriem pārvadās būvmateriālus.
1.2.5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt piemērotai Nolikumā, „Ceļu Specifikācijās 2012” un to pēdējos labojumos noteikto prasību izpildei.
1.2.6. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto galveno darbu izpildes termiņi atbilstoši Nolikumā un līguma projektā norādītajām prasībām. Grafika veidne dota nolikuma 11.1. pielikumā.
1.2.7. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību. Naudas plūsmas veidne dota nolikuma 11.2. pielikumā.
1.2.8. Elektroapgādes nodrošināšanu būvlaukumā. Jānorāda iespējamās pieslēgumu vietas un plānotās jaudas.
1.2.9. Materiālu (būvizstrādājumu) plūsma un uzglabāšana. Jāiesniedz  materiālu (būvizstrādājumu) plūsmas un uzglabāšanas aprakstu. 
1.3.Objekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” būvdarbu vides pārvaldības plāns:
Pretendentam jāiesniedz vides pārvaldības plāns, kurā iekļauta informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistītas ar pasūtītāja pieprasīto būvdarbu veikšanu, un attiecīgajām aktivitātēm situāciju novēršanai, ko veiks Būvuzņēmējs. Vides aizsardzības plānā jāietver informācija par vismaz: 

1.3.1. Būvlaukuma apkārtnē esošo ēku un būvkonstrukciju monitoringu un fotofiksāciju pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu izpildes laikā;

1.3.2. Cieto atkritumu – materiālu iepakojumu, izlietoto šķidro materiālu taras, sadzīves atkritumu u.c. izvešanu un to izvietošanas vietām;
1.3.3. Šķidro atkritumu, galvenokārt eļļu un degvielas, savākšanu un likvidēšanu;
1.3.4. Virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanu no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā;
1.3.5. Sanitāro iekārtu nodrošināšanu būvdarbos iesaistītajam personālam (jānodrošina pietiekams skaits piemērotu tualešu būvobjektā un jāuztur tās patstāvīgā higiēniskā kārtībā. Pabeidzot būvdarbus, sanitārās iekārtas ir jānovāc);
1.3.6. Izraktās grunts, būvgružu transportēšanu un izvietošanu, norādot konkrētas izvietošanas vietas (nosaukums, adrese, kontaktinformācija). Jāievērtē, ka pasūtītājs nepiedāvās laukumus izraktās grunts un būvgružu izvietošanai un Būvuzņēmējam LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānodrošina izvietošanas iespējas par saviem līdzekļiem. Jānorāda izraktās grunts un būvgružu izvešanas maršruts/i;
1.3.7.  ielu un laukumu tīrības un tehniskā stāvokļa uzturēšanu - apbraucamo ielu, laukumu un ceļa uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu, būvlaukuma teritorijas uzkopšanu, uzturēšanu tehnoloģisko pārtraukumu (ziemas sezonas) laikā, t.sk. attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem;
1.3.8. Nepieciešamo koku, krūmu ciršanas un atjaunošanas darbu apraksts.

1.4. Būvdarbu veikšanā izmantojamā tehniskā aprīkojuma saraksts. 

Veidne dota Nolikuma 10.pielikumā. Jānorāda attiecīgā aprīkojuma nosaukumu, ražotāju, galvenos tehniskos parametrus, izgatavošanas gadu un pieejamību. Sarakstā iekļautajai informācijai, jāparāda Pretendenta iespējas izpildīt darbus. Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, saraksta pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i no iznomātāja par attiecīgā aprīkojuma pieejamību Būvdarbu izpildes laikā, kad Pretendents plāno attiecīgo aprīkojumu izmantot nepieciešamo darbu veikšanai.
1.5.Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts, veidne dota nolikuma 24. pielikumā.

*Ar terminu "Materiāli" apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.

Gadījumā, ja tehniskajā projektā ir norādīts izmantojamo materiālu / tehnoloģiju / aprīkojumu ražotājs vai materiāla / tehnoloģijas / aprīkojuma tips, tā mērķis ir bijis tikai konkrēti specificēt tehniskos parametrus. Pretendents var piedāvāt jebkuru citu ražotāju materiālus / tehnoloģijas / aprīkojumu tipu, kas ir ar atbilstošiem tehniskajiem parametriem. Pretendents konkursa piedāvājumā ir tiesīgs iekļaut Būvprojektā un būvdarbu apjomu sarakstos norādītajiem ekvivalentus materiālus un tehnoloģijas, norādot tos izvērstajās tāmēs un konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts.

Pretendentam attiecīgajā 24. pielikumā dotās veidnes ailē ir jānorāda jebkādas piedāvāto materiālu vai tehnoloģiju atkāpes no Būvprojekta prasībām. 

Ja Pretendents piedāvājumā ir norādījis  ekvivalentus materiālus, pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu vai paraugus. 
15. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

a) Finanšu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, ja tādas dotas Nolikuma pielikumos.

b) Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Finanšu piedāvājuma saturam un formai.

c) Ar terminu "Materiāli" apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, aprīkojums.

I. Finanšu piedāvājuma sastāvs:

Lai visi konkursa dalībnieki informāciju iesniegtu standartizētā veidā, Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiekļauj Pretendenta sagatavoti dokumenti, kuru nosaukumiem un secībai jābūt šādiem:

1.1. Titullapa, satura rādītājs.
1.2. Piedāvājuma kopsavilkums, veidne nolikuma 17. pielikumā;

1.3.Būvniecības koptāme 
1.4. Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 7 (septiņas) lokālās tāmes;

1.5.Tāmju veidnes ar darbu daudzumiem lejuplādējamas pasūtītāja interneta mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas, datne (fails) 16. pielikums:_tāmju veidnes.xls:
1.6. Līguma naudas plūsmas grafiks brīvā formā tabulas veidā, atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, kurā norādīta Pretendenta prognozētā būvdarbu izpildei nepieciešamā naudas plūsma pa mēnešiem.
II Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vispārējie nosacījumi 
2.1. Iepirkuma priekšmetā norādītais būvdarbu apjoms nav dalāms. 
2.2. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikuma 16. pielikumam un Pretendentam jāpiedāvā visas tāmju veidnēs norādītās pozīcijas.
2.3. Pretendents nedrīkst papildināt 16.pielikumā dotās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā– Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents.

2.4. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus u.t.t.

2.5. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro (EUR
2.6. Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz santīma precizitātei.

2.7. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata.

2.8. Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata.

2.9. Iespējamais materiālu un tehnoloģiju sadārdzinājums līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts, šis risks pretendentam jāievērtē, sagatavojot piedāvājumu.
III Norādījumi par kompleksās koptāmes, koptāmju, kopsavilkuma aprēķinu pa darbu veidiem un izvērsto lokālo tāmju aizpildīšanu

3.1. Terminoloģija:

3.1.1. Materiālu transports: Būvizstrādājumu piegādes būvlaukumā  un  pārvietošanas būvlaukuma robežās izmaksas Pretendents aprēķina pēc saviem ieskatiem procentuāli no materiālu izmaksu kopsummas.

3.1.2. Virsizdevumi: Virsizdevumi ir tieši vai netieši ar konkrētā būvprojekta realizāciju saistītās izmaksas, kas nepieciešamas Pretendenta būvuzņēmuma vadības nodrošināšanai un būvdarbu organizācijas izdevumu segšanai. To Pretendents aprēķina pēc saviem ieskatiem procentuāli no kopējām tiešām izmaksām.

3.1.3. Peļņa: Peļņa paredzēta Pretendenta būvuzņēmuma plānoto finanšu līdzekļu uzkrājumu nodrošināšanai un Pretendents to aprēķina pēc saviem ieskatiem procentuāli no tiešo izmaksu kopsummas.

3.1.4. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas Pretendents aprēķina no kopējās darbaspēka izmaksas  atbilstoši MK, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdošināšanu “ attiecīgo punktu.

3.2. Būvdarbu apjomu atbilstība
Būvdarbu apjomu saraksti sastādīti pamatojoties uz tehniskajā projektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvertām sistēmu, tehnoloģiju, iekārtu, materiālu specifikācijām un darbu apjomiem. Veicamo darbu apjomi sarakstos norādīti tīrā veidā bez pielaidēm. Pretendentam tiek nopietni ieteikts pirms būvdarbu apjomu sastādīšanas apmeklēt būvlaukumu un pilnībā iepazīties ar darbu norises vietu un vietējiem apstākļiem. No Pretendenta netiks pieņemtas nekādas iebildes attiecībā uz zināšanu trūkumu šajā sakarā. Tiks uzskatīts, ka Pretendents ir rūpīgi iepazinies ar visu izsniegto tehniskā projekta dokumentāciju, būvdarbu apjomu sarakstiem, norādījumiem par to aizpildīšanu, konkursa nolikumu, apsekojis būvlaukumu dabā un akceptē projektā un apjomu sarakstos uzrādītos būvdarbu apjomus.
3.3. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:

3.3.1. Darbu organizācijai un vadībai;

3.3.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;

3.3.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
3.3.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

3.3.5. mobilizācijai un demobilizācijai;

3.3.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;

3.3.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;

3.3.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;

3.3.9. satiksmes organizēšanai;

3.3.10. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

3.3.11. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);

3.3.12. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);

3.3.13. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;

3.3.14. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

3.3.15. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

3.3.16. darbaspēkam;

3.3.17. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

3.3.18. organizācijai un administrēšanai;

3.3.19. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

3.3.20. plānoto peļņu;

3.3.21. transporta kustības organizēšanai būvdarbu laikā pa blakus esošajām ielām, tai pat laikā nodrošinot  piekļūšanu būvlaukumam pieguļošajiem īpašumiem, kā arī dienestu - VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” u.c.- piekļūšanai (ceļa satiksmi regulējošie līdzekļi, aprīkojums-ceļa zīmes; apbraucamo ielu shēmas, vadstatņi u.c.; gājēju tiltiņi, laipas);

3.3.22. apbraucamo ielu un ceļa uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanai būvniecības laikā, t.sk. laistīšanai, slaucīšanai, greiderēšanai;

3.3.23. būvlaukuma teritorijas uzkopšanai, uzturēšanai tehnoloģisko pārtraukumu (ziemas sezonas) laikā, t.sk. laistīšanai, slaucīšanai, attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar pretslīdes materiāliem ;

3.3.24. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai darba vadības apspriedēm, strādniekiem u.tml.;

3.3.25. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

16. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

BŪVDARBU APJOMI 

Būvobjektam: "Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā"
Būvdarbu apjomi MS Excel formātā doti izvērsto tāmju veidnēs, kuras kopā ar koptāmes un kopsavilkuma aprēķina veidnēm lejuplādējamas pasūtītāja interneta mājas lapā www.skrundasnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas, datne (fails) 16.pielikums -_tāmju veidnes.xls.
17. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

_____________[datums]__________[vieta] 
Skrundasnovada pašvaldībai,







Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


1. Iepazinušies ar konkursa id Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt ES līdzfinansētā projektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” paredzētos būvdarbus, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa noteikumiem, par summu:

	Piedāvājuma cena bez PVN
	___________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis
	____________________________________________

(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena ar PVN 
	_____________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)


	Mūsu piedāvātais kopējais būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos)
	

	Mūsu piedāvātais visa būvdarbu apjoma pabeigšanas termiņš (mēnešos)
	

	Nepieciešamā avansa apjoms EUR bez PVN
	


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar konkursa nolikumā un Būvprojektā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvobjekta tehnisko projektu, visi tehniskā projekta risinājumi atbilst būvapjomos ietvertām pozīcijām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus ar būvdarbu veikšanu augstāk minētā finanšu piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	


18. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
GALVOJUMS

Kam: Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, Raiņa iela11, Skrunda, LV-3326, turpmāk tekstā - Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam atklātam konkursam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF, turpmāk tekstā – Konkurss, un to, ka Konkursa Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,

mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā – Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR ________ (_______________),



                                                                            [summa cipariem un vārdiem]
 turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:


1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;

2. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu Konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;

3. Ja Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz Konkursa nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu.
Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem. 

Šis Galvojums ir spēkā, sākot no Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienas – 2014. gada ___. ____līdz īsākajam no šādiem termiņiem:


a) Līdz Konkursa Nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas ir 120 (viens simts divdesmit) dienas un beidzas 2014. gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;

b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz Konkursa dokumentos un Līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada ___. ______________.

Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 2014. gada ___. ________.


[jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]
Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu, izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.

Galvojums ir sastādīts (..........) eksemplāros, to saņēmēji:

· Galvotājs  (1eksemplārs)

· Pasūtītājs (1 eksemplārs)

· ........................................

Galvotāja vārdā






____________________________________

[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un atšifrējums   z.v. 

19. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Līguma izpildes garantija (VEIDNE)
[uz bankas veidlapas]

Kam: Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF, rezultātā noslēgtā Līguma „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums Līguma izpildes bankas garantiju:


Mēs, [Bankas nosaukums , reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, EUR ___________________ ________________, [galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo Garantiju Bankai ir saistības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no Līguma noslēgšanas brīža līdz Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu, - minētā akta apstiprināšanas dienai. 

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs:________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

20. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
avansa atmaksAs GALVOJUMS

[uz bankas veidlapas]

Kam: Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF, rezultātā noslēgtā Līguma „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā –Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas garantiju avansa atmaksai gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda Līguma saistības:

Mēs, [Bankas  nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, reģ. Nr. ____________________, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Skrundas novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums šā Līguma ietvaros līdz brīdim, kad Skrundas novada pašvaldība saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Būvuzņēmēja, kas apstiprināta ar Līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka  un tās mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

21. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam
Garantijas laika garantija (veidne)
[uz bankas  veidlapas]

Kam: Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326
Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF , rezultātā noslēgtā Līguma „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas garantiju par to, ka Būvuzņēmējs izpildīs Līgumā noteiktās izpildīto būvdarbu garantijas saistības:
Mēs, [Bankas nosaukums reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Skrundas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000015912, EUR________________, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums, garantija.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma garantijas saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Bankai ir saistības izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka izmaksās Skrundas novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša ___ (_________________)[norāda Līgumā noteikto garantijas termiņu mēnešos]mēnešus, skaitot no Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu.

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Šīs saistības uzņemas Banka un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

22. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS
„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”
 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF)

(ERAF projekts Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025. „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, vienošanās Nr.SM2012/-46.)
Skrundā, 






          2014.gada ________

Skrundas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, reģistrācijas Nr. 90000015912, kuru uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Skrundas novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un ____________, juridiskā adrese: ____________, LV-_____, reģistrācijas Nr. _________, kuru uz statūtu pamata pārstāv ______________, turpmāk tekstā – BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti – PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas ___. ___. _____. ziņojumu noslēdz šādu līgumu:

:

1. Apzīmējumi un definīcijas
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Konkurss - atklāts konkurss „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, iepirkuma id. Nr. SNP 2014/8/ERAF;

1.3. Konkursa piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājums atklātam konkursam id. Nr. SNP 2014/8/ERAF uz _____ lapām, šī līguma 1. Pielikums;

1.4. Būvuzraugs – persona, kas Pasūtītāja interesēs un atbilstoši LR tiesību aktiem uzrauga būvdarbus; Būvuzraugs ir tiesīgs apsekot būvobjektu, iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.5. Būvprojekts – tehniskais projekts „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”. 
1.6. Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJa konkursa piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi;

1.7. Pasūtītāja pārstāvis - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.8. BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam, Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju;

1.9. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums atklātam konkursam, tāme ietverta šī Līguma 1. Pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____, ietver vairākas atsevišķas tāmes;

1.10. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;

1.11. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

1.12. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;

1.13. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;

1.14. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un sagatavotu Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā;
1.15. Būvobjekts (būve) – Būvprojektā noteiktā Skrundas pilsētas teritorijas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM rekonstruēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.16. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;

1.17. Sapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvniecības dalībnieku darba sanāksmes protokols;
1.18. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā – LR Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā (mainoties būvniecību reglamentējošajiem likumdošanas aktiem, atbilstoši jauno noteikumu noteiktā kārtībā) sastādīts akts par būvniecības darbu atbilstību Būvprojekta prasībām. Pieņemšanas komisijas parakstīto aktu piecu darbdienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu. 
2. Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir rekonstrukcijas būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un  ERAF vienošanosNr.SM2012/-46.

2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, konkursa nolikumu, konkursa piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā kārtībā, kāda noteikta LR būvniecības tiesību aktos.

2.3. BŪVUZŅEMĒJAM jāveic rekonstrukcijas būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, ar va/s ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2011. gada 28. decembrī apstiprinātām Ceļu specifikācijām 2012 un to pēdējiem labojumiem, konkursa nolikumam, BŪVUZŅEMĒJA konkursa piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Būvprojektam, būvprojekta Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk
Ja starp Pusēm rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. Jautājumos, kurus neregulē šis Līgums puses vadās no va/s ″Latvijas Valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2011. gada 28. decembrī apstiprinātām Ceļu specifikācijām 2012 un to pēdējiem labojumiem, konkursa nolikuma, BŪVUZŅEMĒJA konkursa piedāvājuma, iepirkuma procedūras sarakstes, Būvprojekta, būvprojekta Tehniskajām specifikācijām.
2.4. Veicot Darbus, BŪVUZŅEMĒJAM jāievēro, LR tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.

2.5. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅEMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 4.1 punktā. Ja faktiski izpildīto Darbu apjomi ir mazāki kā Līgumā noteiktie, tad PASŪTĪTĀJS apmaksā faktiski izpildītos Darbu apjomus.
2.6. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

2.7. Darbu izpildes grafikā ir paredzēti termiņa starpposmi tehnoloģiskajam pārtraukumam.

2.8. Darbu izpildes grafiks ir šī Līguma 2. Pielikums. 

2.9. Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

2.9.1. Būvdarbu tāmi;

2.9.2. Darbu izpildes grafiku;

2.9.3. Darbu programmu (DP), kas izstrādāta saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumu „Ceļu specifikācijām 2012” , to pēdējiem labojumiem un 07.06.2005. MK noteikumu Nr.395 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts"" prasībām;
2.9.4. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu

2.9.5. Sapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;

2.9.6. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;

2.9.7. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.

2.10. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:

2.10.1. Darbu organizācijai un vadībai;

2.10.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;

2.10.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.10.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2.10.5. mobilizācijai un demobilizācijai;

2.10.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;

2.10.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;

2.10.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;

2.10.9. satiksmes organizēšanai;

2.10.10. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

2.10.11. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);

2.10.12. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);

2.10.13. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;

2.10.14. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

2.10.15. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

2.10.16. darbaspēkam;

2.10.17. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

2.10.18. organizācijai un administrēšanai;

2.10.19. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

2.10.20. plānoto peļņu;

2.10.21. transporta kustības organizēšanai būvdarbu laikā pa blakus esošajām ielām, tai pat laikā nodrošinot  piekļūšanu būvlaukumam pieguļošajiem īpašumiem, kā arī specdienestu - VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” u.c.- piekļūšanai (ceļa satiksmi regulējošie līdzekļi, aprīkojums-ceļa zīmes; apbraucamo ielu shēmas, vadstatņi u.c.; gājēju tiltiņi, laipas);

2.10.22. apbraucamo ielu un ceļa uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanai būvniecības laikā, t.sk. laistīšanai, slaucīšanai, greiderēšanai;

2.10.23. būvlaukuma teritorijas uzkopšanai, uzturēšanai tehnoloģisko pārtraukumu (ziemas sezonas) laikā, t.sk. laistīšanai, slaucīšanai, attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar pretslīdes materiāliem ;

2.10.24. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai darba vadības apspriedēm, strādniekiem u.tml.;

2.10.25. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

2.11. Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis ________________ tel. ______________.

2.12. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis _____________, tel______________.

2.13. Būvuzraugs ir ____________, tel._____________.

2.14. Autoruzraugs ir _____________, tel____________.

2.15. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.

2.16. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (ceļa zīmes, skataku vāki, skataku grodi, caurtekas, aizsargbarjeras, betona apmales, salizturīgais slānis, šķembu maisījums, frēzmateriāls, laukakmeņu bruģis  u.c.) ir PASŪTĪTĀJA īpašums un nododami Pasūtītājam saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.

3. Līguma spēkā  stāšanās un Līguma nodrošinājums

3.1. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti stājas spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 19.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.
3.2. 5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 5.28.2.punktā paredzēto Līguma nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas latos (LVL). Līguma nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. 
3.3. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas Pasūtītājs pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību nosacījumiem, kuri ietverti Konkursa nolikuma 19. Pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM par Līguma nodrošinājuma atbilstību un Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

3.4. Ja Līguma nodrošinājums 3.2 punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst Konkursa nolikuma 19. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību, un abpusēji parakstītais Līgums zaudē spēku ar nokavējuma vai neatbilstošā nodrošinājuma iesniegšanas dienu, un PasūtītājAM rodas pamats ieturēt vai pieprasīt konkursa piedāvājuma nodrošinājumu no tā devēja. 

4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir EUR ___________ (_________________ euro bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (atklāts konkurss id. Nr. SNP 2014/8/ERAF) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts maksājuma dokumentos un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos saskaņā ar valstī noteikto likmi. Mainoties valstī noteiktajai norēķinu valūtai līgumā noteiktās cenas tiek pārrēķinātas pēc valsts noteiktā oficiālā kursa.
Pamatojoties uz Likuma par pievienotās vērtības nodokli 142. pantu, PVN nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs.
4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM priekšapmaksu _____ % apmērā no Līguma kopējās summas – EUR ____________ (_______________ euro un __________ euro centi) bez PVN,  15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz pasūtītājam avansa garantiju atbilstoši Konkursa nolikuma Pielikumam Nr. --- un rēķinu.

4.3. BŪVUZŅĒMĒJA rēķinos obligāti jānorāda ES ERAF projekta nosaukums „ERAF projekts Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, vienošanās Nr. SM2012/-46”un iepirkuma id. Nr. SNP 2014/8/ERAF.
4.4. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.

4.5. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.

4.6. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Būvprojektā un Līgumā, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz Pasūtītājam rakstiski objektīvi pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus, kurus izskata un akceptē Būvprojekta autors, tai skaitā autoruzraudzības kārtībā, un Pasūtītājs var ierosināt veikt Būvprojekta un Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. Par izmaiņu vai papildinājumu iesniegšanas nokavējumu BŪVUZŅĒMĒJS maksā PasūtītājAM LĪGUMSODU EUR 70,- par katru gadījumu saskaņā ar atsevišķu PasūtītājA izrakstītu rēķinu.
4.7. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu. 
4.8. Līgumā neparedzēti darbi var tikt apmaksāti no pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem.
4.9. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

4.10. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.

4.11.  Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka:

4.11.1.  Ceļu būvdarbiem (darbu daļām) - pēc Autoceļu būvniecības darbu veidu vienības izcenojumiem, kas norādīti VAS „Latvijas valsts ceļi” kataloga pēdējā redakcijā;

4.11.2. Pārējiem darbiem (darbu daļām) - pēc Būvdarbu izmaksu kataloga (BIK) pēdējā redakcijā.

4.12. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
4.13. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

4.13.1. Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā;

4.13.2. Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

4.14. Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 

4.15. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu sekojošās Būvdarbu tāmes pozīcijās: Tāme Nr.4 „CD Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.5 „UKT Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.6 „ELT Neattiecināmās izmaksas”, ja  PASŪTĪTĀJAM paredzētais un pieejamais finansējums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā ir nepietiekams visu būvdarbu tāmēs norādīto apjomu izpildei. Šāds samazinājums nepārsniegs 10% no Līguma kopējās summas  un PASŪTĪTĀJS rakstiski informēs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš BŪVUZŅĒMĒJU par samazinājuma nepieciešamības iemeslu, kā arī par tām izpildāmo darbu apjomu pozīcijām, kuras tiks izslēgtas vai samazinātas.

4.16. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic latos ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.

4.17. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem un ikmēneša izpildmērījumi, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS un Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu un ikmēneša izpildmērījumus. Maksājumi tiks veikti par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem darbiem, tas ir par Būvobjektā iebūvētajiem būvelementiem un materiāliem saskaņā ar Būvprojektu, atbilstoši ikmēneša paveikto Būvniecības darbu procentuālajam novērtējumam.
4.18. Ja BŪVUZŅĒMĒJs nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju Pasūtītājam kopā ar atbilstošu rēķinu. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.19. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā 
kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
4.20. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

4.21. No katra maksājuma PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas laika nodrošinājumu.

4.22. Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un garantijas apdrošināšanas polises, kura atbilst nolikuma 21.pielikuma nosacījumiem, vai bankas garantijas (galvojuma) atbilstoši nolikuma 21.pielikumam iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.

4.23. BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksātā priekšapmaksas summa tiek dzēsta proporcionāli ikmēneša izpildītajiem darbiem (darbu daļai).

4.24. Par Līguma kopējās summas paaugstināšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Būvdarbu tāmē, Būvdarbu tāmē neievērtētiem elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem.

5. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi. 

5.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā ir 201__.gada ___.________.

5.2. Plānotais Objekta ekspluatācijā pieņemšanas termiņš ir 201__.gada ___.________.

5.3. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.
5.5. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto Būvprojektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.6. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

5.6.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas Būvprojektā, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

5.6.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;

5.6.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.

5.7. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:

5.7.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;

5.7.2. pirms Būvniecības darbu uzsākšanas termiņa PASŪTĪTĀJS nav izsniedzis BŪVUZŅĒMĒJam Būvatļaujas kopiju;

5.7.3. PASŪTĪTĀJS bez pamatota iemesla kavē jebkuru BŪVUZŅĒMĒJAM šajā Līguma paredzēto samaksu;

5.7.4. Klimatisko vai citu šajā Līgumā vai LR tiesību aktos paredzēto apstākļu dēļ.

6. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.

6.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi:

6.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

6.1.2. Būvatļaujas saņemšanai, iesniegt PASŪTĪTĀJAM rīkojumu par Darbu vadītāja iecelšanu un Darbu vadītāja parakstīto „Saistību rakstu”;

6.1.3. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darbu programmu saskaņā ar savu konkursa piedāvājumu;

6.1.4. Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam. Darba programmā ietvertās informācijas apjoms jānorāda atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2012”, to pēdējiem labojumiem un 07.06.2005. MK noteikumu Nr.395 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts"" prasībām. 

6.1.5. Darba programmu sagatavo un apstiprina trijos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, otrs BŪVUZŅĒMĒJA, trešais pie Pasūtītāja.

6.1.6. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums BŪVUZŅĒMĒJAM jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu (darbu daļu) veikt nedrīkst.

6.1.7. BŪVUZŅĒMĒJS rīko Darbu vadības apspriedes (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokolēšanu), kurās piedalās Darbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un PASŪTĪTĀJA pārstāvis:

6.1.7.1. Darbu vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā; 

6.1.7.2. Pirmā Darbu vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;

6.1.7.3. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. BŪVUZŅĒMĒJS protokolē Darba vadības apspriedes un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem - PASŪTĪTĀJA pārstāvim, Autoruzraugam un Būvuzraugam.

6.1.8.  Pirms Darbu uzsākšanas izgatavot un uzstādīt būvlaukumā nepieciešamās  informatīvās plāksnes. 

6.1.8.1. Informatīvajām plāksnēm jābūt krāsainām, noturīgām pret laika apstākļu – lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību un noformētām atbilstoša ES publicitātes vadlīniju prasībām. 

6.1.9. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;

6.1.10. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi; 

6.1.11. Darba programmā iekļaut Darba kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstu;

6.1.12. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā norādītos materiālus un būvelementus vai to ekvivalentus;

6.1.13. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

6.1.14. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

6.1.15. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;

6.1.16. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

6.1.17. 10 (desmit ) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas  AS „Sadales tīkls” iesniegt iesniegumu un noslēgt  līgumu  par elektroietaišu pārvietošanu, elektroietaišu pārvietošanas līguma kopiju iesniegt pasūtītājam.

6.1.18. Līdz katra mēneša 05.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;

6.1.19. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu. Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu;

6.1.20. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;

6.1.21. Ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visu nepieciešamo atzinumu un saskaņojumu saņemšanu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;

6.1.22. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

6.1.23. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām un uzturēšanu tehnoloģisko pārtraukumu, ziemas sezonas laikā; laistīt, slaucīt un uzturēt pievadceļus un ceļu uz atbērtni, nepasliktinot seguma stāvokli;

6.1.24. Būvniecības darbu gaitā veikt sarunas ar būvprojekta autoru par visiem projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi Būvprojektā. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp būvprojekta autoru un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem;

6.1.25. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto projekta darba un izpilddokumetāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;

6.1.26. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

6.1.27. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 

6.1.28. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

6.1.29. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;

6.1.30. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus; 

6.1.31. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

6.1.32. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Būvprojekta, Darba programmas un citas tehniskās dokumentācijas;

6.1.33. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;
6.1.34. Uz sava rēķina izlabot vai novērst   Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadijas atzinumā norādītos trūkumus līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
Pēc 4. stadijas atzinuma saņemšanas Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs un būvuzņēmējs sastāda aktu, kurā tiek norādīti tie 4.audita atzinumā norādītie trūkumi, kuri jānovērš būvuzņēmējam un/vai  pamatots būvuzņēmēja atteikums veikt kāda vai kādu trūkumu novēršanu un Pasūtītāja piekrišana tam, ka kāds vai kādi no 4.stadijas atzinumā norādītajiem trūkumiem netiek novērsti.  Aktu paraksta visas būvdarbos iesaistītās puses. 
6.1.35. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;

6.1.36. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā;
6.1.37. Pildīt citus no Līguma un LR normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus.

6.2. BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības:

6.2.1. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;

6.2.2. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.

6.2.3. Ierosināt PASŪTĪTĀJAM nomainīt Būvuzraugu Būvobjekta, ja Būvuzraugs kvalitatīvi nepilda savus pienākumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi";

6.2.4. Konkursa piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīt, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma noteikumus (uz Līguma noslēgšanas dienu spēkā esošā likuma 68.panta ceturtā daļa).
6.3. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.
6.4. Izslēgts. 
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.

7.1. Izņemt Būvatļauju un to kopiju iesniegt BŪVUZŅĒMĒJAM pirms Būvniecības darbu uzsākšanas;

7.2. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

7.3. Piedalīties BŪVUZŅĒMĒJA noteiktajās Darbu vadības apspriedēs vienu reizi nedēļā visā Līguma Darbu izpildes laikā;

7.4. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus;

7.5. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu;
7.6. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos un noslēgtajā Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” Nr. SM2012/-46, īstenošanu.

7.7. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.
8. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.
8.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem un ikmēneša izpildmērījumi, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS un Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu un ikmēneša izpildmērījumus.
8.2. Lai nodalītu ES projektā paredzētās atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt, lai BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz izpildes aktus, kuros šīs izmaksas ir attiecīgi nodalītas un atbilstoši izrakstīti rēķini. Jautājumi par izmaksu sadalījumu tiek izskatīti būvsapulcēs.
8.3. Aktos par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem obligāti jānorāda ES ERAF projekta nosaukums   „ERAF projekts Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, vienošanās Nr. SM2012/-46” un iepirkuma id. Nr. SNP 2014/8/ERAF.

8.4. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, saskaņā ar Būvuzrauga atzinumu sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 

8.5. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī noteicot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai.

8.6. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. PASŪTĪTĀJAM nav tiesības noraidīt un neakceptēt koriģēto aktu.

8.7. Jebkurā gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS nav saņēmis akceptēto koriģētu aktu, koriģētais akts  ir uzskatams par akceptētu, un par pamatu atbilstošā rēķina iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM. Saņemto rēķinu PASŪTĪTĀJAM jāapmaksā atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

8.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Apmaksa par visu pieaicināto ekspertu atzinumu tiek veikta šādā kārtībā: katra Puses apmaksā savu pieaicināto ekspertu un trešo ekspertu apmaksā Puses līdzīgās daļās. Ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi nav atbilstoši Līgumam, tad visus PASŪTĪTĀJA samaksātos ekspertu izdevumus sedz BŪVUZŅĒMĒJS, bet,  ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi ir atbilstoši Līgumam, tad visus BŪVUZŅĒMĒJA samaksātos ekspertu izdevumus PASŪTĪTĀJS.
8.9. BŪVUZŅĒMĒJS, savlaicīgi, ar ierakstītu vēstuli, ne mazāk kā 5 darba dienas pirms šajā Līgumā paredzēto Būvniecības darbu pabeigšanas termiņa paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto visa Būvniecības darbu apjoma (Būvobjekta) nodošanas termiņu un kārtību.
8.10. Visa Būvniecības darbu apjoma (Būvobjekta) nodošanas - pieņemšanas pasākumiem PUSES paredz 5 (piecas) darba dienas.
8.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:

a) tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un Būvprojekta prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā;

b) nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti;

8.12. Šī Līguma 8.11.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu. 

8.13. Pēc konstatēto defektu/trūkumu novēršanas Būvniecības darbu pārbaudes attiecībā uz konstatēto defektu/trūkumu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāveic ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienās, skaitot no BŪVUZŅĒMĒJA rakstveida paziņojuma saņemšanas. 

8.14. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekti/trūkumi ir novērsti, ir uzskatāms, ka BŪVUZŅĒMĒJS ir izpildījis Līgumā paredzēto Būvniecības darbus pilnā apjomā un Būvobjekts ir nodots PASŪTĪTĀJAM. 

8.15. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
8.16. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
8.17. Par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

9. PUŠU atbildība. Līguma laušana.

9.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumu, kas radies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā vai kavē jebkurus šajā Līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus t.sk. jebkurus Darbu veikšanas termiņus atbilstoši Darbu veikšanas grafikam.

9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga atzinumu;

b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas konstatēts ar Būvuzrauga atzinumu un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.

9.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 9.2. vai 9.3. punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.

9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
9.6. BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

a) Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

b) Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
9.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu

9.8. Līgumsods:
9.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts kāda no šī Līgumā noteiktā būvdarbu posma pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no nokavētā posma vērtības, kura tiek noteikta saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumā iesniegtajām tāmēm un darbu izpildes grafiku, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

9.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

9.8.3. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu vai ieturēt līgumsodu ieskaita veidā no BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām.
9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

9.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem normatīviem aktiem.

9.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.

10. Nepārvarama vara

10.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, ES struktūrfondu finansējuma aizkavēšana, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
11. Garantijas

11.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA konkursa piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir _____kalendārie mēneši, skaitot no būves ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas.

11.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski (ar ierakstītu vēstuli vai personīgi iesniedzot BŪVUZŅĒMĒJAM pret parakstu) paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PusES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

11.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar Pasūtītāju saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains

11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% apmērā (nulle komats divu procentu) apmērā no līgumsummas bez PVN par katru kavējuma dienu. 

11.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) dienas pirms darbu uzsākšanas. 

11.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

12. Apdrošināšana

12.1. BŪVUZŅĒMĒJS ne vēlāk kā ----- dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visu būvniecības darbu veikšanai, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas;

b) pretendenta visu risku apdrošināšanu (t.sk. tehnisko līdzekļu vai kontroliekārtu, kas atrodas būvlaukumā; būvobjekta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem būvdarbu gaitā; būvobjekts pret bojājumiem), limits – ________ (_______ euro),
un iesniegt minēto apdrošināšanas polišu kopijas PASŪTĪTĀJAM un nodrošināt, ka minētās polises ir spēkā visu Līguma darbības laiku. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS minēto pienākumu nepilda, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt minēto apdrošināšanu par saviem līdzekļiem un ieturēt šajā sakarā samaksātās summas no BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām
12.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt bankas garantiju (galvojumu) kā:

a) avansa (priekšapmaksas) nodrošinājumu, limits – avansa (priekšapmaksas) summas apmērs, nosacījumi norādīti veidnē konkursa nolikuma 20.pielikumā;

b) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas, nosacījumi norādīti veidnē konkursa nolikuma 21.pielikumā.

12.3. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu)  vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma parakstīšanas dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu, kas iesniedzama atbilstoši Līguma 4.22.punktam. 

13. Nobeiguma noteikumi.

13.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
13.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

13.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LR Civilprocesa likuma normām.

13.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

13.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

13.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (3) trīs eksemplāros uz 16 lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJa. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

13.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājums atklātam konkursam id. Nr._____ uz ____ lapām;

2. Pielikums - Darbu izpildes grafiks uz ____ lapām;

3. Pielikums - ______________________.
14. PUŠU paraksti un rekvizīti.

	PASŪTĪTĀJS
	BŪVUZŅĒMĒJS

	Skrundas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
Reģistrācijas Nr. 90000015912
Konts LV08TREL9802245013000
Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22


	______________________
Juridiskā adrese: __________, LV-______
Reģistrācijas Nr. _______________
Konts: ______________________
Banka: ______________________
Bankas kods: _________________

	
	

	
	

	________________________ N.Kleinberga
	_____________________ ____________

	
	

	2014. gada ____. _______, Skrundā
	2014. gada ____. __________, Skrundā

	
	

	
	

	Z.V.
	Z.V.


24. pielikums

Konkursa Nr. SNP 2014/8/ERAF nolikumam

Konkursa piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts
*Ar terminu "Materiāli" apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.
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