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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.2017/061 
 

 

1. Projektējamā objekta 
nosaukums, adrese 

Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā 

2. Pasūtītājs Skrundas novada pašvaldība 
reģ. Nr.90000015912 
Raiņa iela 11,Skrunda, LV-3326 

3. Zemes gabala kadastra 
numurs 

6209 002 0051 

4. Zemes gabala platība 2491 m² 

5. Būvniecības veids Jaunbūve, nojaukšana 
6. Projektēšanas stadija Būvprojekts 
7. Projektēšanas robežas Projektēt tirgus teritoriju zemes gabala robežās  

 8. Speciālie noteikumi Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu , citu 
normatīvo aktu, kā arī Būvatļaujas projektēšanas 
nosacījumu un tehnisko noteikumu  prasībām.  

9. Prasības projektēšanai Paredzēt tirgus teritorijas izbūvi, nojaucot esošās tirgus 
paviljonu un tualetes ēkas. Tirgus teritoriju projektēt  
paredzot funkcionāli zonētas tirdzniecības vietas, 
automašīnu stāvlaukumu un nepieciešamo 
labiekārtojumu. Tirdzniecības vietām projektēt moduļtipa 
tirdzniecības kioskus, ar iespēju tos papildus novietot 
paredzētajās vietās pēc nepieciešamības .Projekta ietvaros 
paredzēt novietot 4 tirdzniecības moduļus , perspektīvā 
paredzēt vietu vēl 4 moduļiem .Projektēt zonu 
pārvietojamu tirdzniecības galdu novietošanai. 
Tirdzniecības galdus projektēt konstruktīvi mobilus, ar 
iespēju tos kompakti savietot un ērti pārvietot. Paredzēt 
klientu auto stāvvietas ( 1 invalīdu auto stāvvietu un 1. 
ģimenes autostāvvietu) un zonu 4 tirdzniecības vietām no 
auto treileriem (aprīkotas ar elektrības pieslēgumu 
kemperu stāvvietas izmantošanai) .Paredzēt funkcionāli 
un dizainiski norobežotu zonu atkritumu savākšanai. 
Paredzēt atsevišķu labiekārtotu ūdens ņemšanas vietu 
tirgotāju vajadzībām. Projektēt teritorijas labiekārtojumu, 
paredzot atpūtas zonas ar soliņiem un atkritumu urnām. 
Teritorijā esošo ūdens ņemšanas vietu ( aku) iekļaut 
labiekārtojuma risinājumā, izveidojot oriģinālu vides 
objektu  .Projektējot ievērot visas vides pieejamības un 
universālā dizaina prasības. Teritorijā paredzēt 
informatīvo tablo un tirgus informācijas plāksni, saskaņā 
ar iepriekš izstrādāto skici. 

10. Projekta sadalījums  
Būvniecības kārtās 

Projektu izstrādāt vienai būvniecības kārtai . Paredzēt 
iespēju perspektīvā papildus novietot projekta ietvaros 
izstrādātos moduļtipa tirdzniecības kioskus tiem 
paredzētajā zonā ar izbūvēto segumu  

11. Projektēšanas 
izejmateriāli, kurus 
pasūtītājs iesniedz 
projektētājam  

- Zemesgrāmatu apliecību, zemes gabala robežplāns ; 
       - topogrāfiskais plāns   
       - AS Sadales tīkls tehniskie noteikumi 
       - SIA Lattelecom tehniskie noteikumi 
       - SIA Skrundas komunālās saimniecības tehniskie 
noteikumi 

12. Norādījumi par Projektā risināt  nepieciešamo elektroapgādes, 
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inženiertīkliem ūdensapgādes ,kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas 
tīklu izbūvi . Paredzēt teritorijas apgaismojuma 
risinājumu , nepieciešamās elektropieslēgumu vietas. 
Paredzēt iespēju teritorijā uzstādīt videonovērošanas 
kameras.   

13. Norādījumi par būvapjomu Tirdzniecības kiosku vietas un tirdzniecības solu vietas 
projektēt saskaņā ar iepriekš izstrādāto skici. 
Tirdzniecības kioskam izstrādāt krāsu risinājumu . 

14. Norādījumi par teritorijas 
labiekārtojumu 

Paredzēt celiņu un laukumu izbūvi, izmantojot segumu 
izbūvi saskaņā ar iepriekš izstrādāto skici. 
Labiekārtojuma risinājumā iespējams izmantot 
laukakmens bruģa segumu. Paredzēt atpūtas grupu 
risinājumu ar  mazo arhitektūras formu( soliņu, atkritumu 
urnu, apgaismes ķermeņu, afišu stenda vai staba  u.c.) 
izvietojumu. 
Projektā iekļaut apzaļumošanas risinājumu un  ainaviski 
atbilstošu atkritumu konteineru laukuma norobežojumu. 
Automašīnu stāvlaukumu izvietot saskaņā ar iepriekš 
izstrādāto skici ( projektu savietot ar blakus zemes gabalā 
projektēto stāvlaukumu) . 

15. Tehniskā projekta sastāvs Vispārīgā daļa 
Arhitektūras risinājumu daļa 
     - teritorijas sadaļa  TS 
     - ģenplāns  ĢP 
     - arhitektūras risinājumi AR 
Inženierrisinājumu daļa 
     - ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli ŪKT 
     - lietus ūdens kanalizācijas tīkli LKT 
     - elektroapgādes ārējie tīkli  ELT 
     - vājstrāvu ārējie tīkli (videonovērošana) VST  
 Ekonomikas daļa  
     - materiālu apjomi 
     - būvdarbu izmaksu tāmes T 
     - darbu organizācijas projekts DOP 

16. Būvprojekta eksemplāru 
skaits un pielikums 

Projektu izstrādāt 4 eksemplāros ( 3 eksemplāri 
iesniedzami pasūtītājam). 
Projekta eksemplārs digitālā formātā ( dwg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasūtītājs:     L. Robežniece 
 
 
 
Projektētājs:    A. Orniņa 
     SIA "Darbnīca A projekti" 
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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr. Nr.8.3/16/2018 
(izmaiņas uzdevumā projekta izstrādei pie Uzņēmuma līguma Nr.2017/061 

16.06.2017.) 
 

Veikt izmaiņas14.11.2017. Skrundas novada Būvvaldē akceptētajā būvprojektā “Tirgus 
teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā”: 

1. Būvdarbus paredzēt 2 kārtās. 
2. Pirmajā kārtā paredzēt: 

- visus būvlaukuma sagatavošanas darbus; 
- laukuma būvniecību, nemainot platības un konfigurāciju, mainot asfaltbetona 

seguma risinājumus uz betona bruģakmens seguma risinājumiem, laukumu 
segumus projektēt gājēju slodzei un minimālai periodiskai vieglā transporta 
iebrukšanai un izbraukšanai, izstrādājot betona bruģakmens seguma risinājumus 
izvērtēt  akceptētajā būvprojektā iekļauto vertikālās organizācijas plānu, 
nepieciešamības gadījumā norādītajā plānā veikt izmaiņas;  

- dzelzsbetona atbalstsienas būvniecību; 
- naudas baseina/akas būvniecību un aprīkošanu; 
- ārējā ūdensvada būvniecību ar pieslēgumu maģistrālajam ūdensvadam, ar 

pievadiem uz tirdzniecības kioskiem, neparedzot pieslēgumus ēkās;  
- brīvkrāna uzstādīšanu, Havle LINEA (vai ekvivalenta) aizvietojot uz brīvkrānu ar 

mazākām ekspluatācijas izmaksām; 
- sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecību ar  pieslēgumu maģistrālajam 

kanalizācijas vadam, ar pievadiem uz tirdzniecības kioskiem  neparedzot 
pieslēgumus ēkās; 

- kanalizācijas skataku būvniecību, paredzot to skaita samazināšanu tirdzniecības 
kiosku kanalizācijas izvadu pieslēgumu vietās, vienā skatakā paredzot nevis 
vienu izvadu no vienas ēkas, bet izvadus no vairākām ēkām, izvērtēt kanalizācijas 
izvadu  skataku nepieciešamību, ja to pieļauj būvnormatīvi, izvadu pieslēgumu 
skatakas neparedzēt, neparedzēt tauku atdalītāja izbūvi pie ārējiem kanalizācijas 
tīkliem (tauku uzrvērēju paredzēt 1. kioska iekštelpā būvniecības 2. kārtā);  

- kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību, paredzot un izvērtēt kanalizācija sūkņu 
(aprīkojuma) nomaiņu pret mazāk jaudīgiem sūkņiem, ņemot vērā to, ka lielākais 
novadāmās kanalizācijas daudzums paredzēts vienam tirdzniecības kioskam 
(kafejnīcas vajadzībām), pārējos kioskos paredzēta izlietne roku mazgāšanai; 

- ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu punktu pie iekšējiem tīkliem izbūvi, 
inženiertīklu pievadu galus paredzot atstāt zem seguma un neparedzot skataku 
teleskopiskās caurules un ķeta lūkas; 

- lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvniecību; 
- ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi, neparedzot sadalnes pie tirdzniecības kioskiem 

un ievadus kioskos - to vietās paredzot āra rozetes un ievadus,  izbūvēt zemējumu 
kontūrus, apgaismojuma balstu pamatus,  rozešu bloku stabiņus, reklāmas stenda 
pamatus, akas apgaismojumu; 

- datu kabeļa  izbūvi novērošanas sistēmai un ievadīšanu apgaismojuma balsts 
pamatos; 

- teritorijas apzaļumošanu, neparedzot stādījumus;  
- velosipēdu turētāju uzstādīšanu. 

3. 2. kārtā paredzēt visus iepriekš nenorādītos, būvprojektā iekļautos būvdarbus un 
tauku uztvērēja montāžu pie 1. kioska iekšējiem kanalizācijas tīkliem.  

 

Pasūtītājs:                                                                               Projektētājs: 

Skrundas  novada pašvaldība                                        SIA "Darbnīca A projekti"                          
 
__________________________________             ___________________________________ 
                  /                               /                                                                 /                              / 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Projektētās teritorijas galvenie tehniskie rādītāji: 

• Tirdzniecības paviljonu apbūves laukums- 87,5 m2 
• Tirdzniecības paviljonu stāvu kopējā platība- 63,1 m2 
• Augstums- 5,2m 
• Ceļi un laukumi- 2196,8 m2 

 
Galvenais lietošanas veids- 2112- Ielas, ceļi un laukumi (būvniecības 1. 
kārta). 
Galvenais lietošanas veids- 1230- Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas- tirgus paviljoni (būvniecības 2. kārta). 
 
Projektēto būvju iedalījums grupās būvniecības 1. kārtā: 
1. Labiekārtoti (betona, šķembu u. c.) laukumi- II grupa 
2. Inženiertīkli- I grupa (inženiertīklu pievadi) 
Projektēto būvju iedalījums grupās būvniecības 2. kārtā: 
3. Tirgus paviljoni- I grupa (mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, 
kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) 
4. Labiekārtojuma detaļiekārtas- I grupa 
 
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

Zemes gabals, kad. Nr. 62090020051, atrodas Skrundas pilsētā Ventas 
un Stūra ielas krustojumā. Zemes gabalā atrodas esošā tirgus asfaltbetona 
laukumi ar tirgus nojumi un WC. Teritorijas dienvidu daļā- bijušās dzīvojamās 
ēkas dārza teritorija ar augļu kokiem un ogulāju krūmiem. 

Zemes gabala apgrūtinājumi: 
• SIA "Lattelekom" tālsakaru līnijas kabeļa aizsargjosla; 
• SIA "Lattelekom" sakaru kabeļa aizsargjosla. 

Zemes gabalam izstrādāts SIA "Ģeodēzists" topogrāfiskais plāns, 
18.05.2017.  
Zemes gabalam izstrādāts paskaidrojuma raksts Tirgus paviljona un tualetes 
nojaukšanai 21.07.2017. 

 
Zemes gabala reljefs 
Zemes gabala reljefs ir līdzens ar pazeminājumu zemes gabala centrāla 

daļā.  
 

PROJEKTĀ PAREDZĒTIE PASĀKUMI 
 
Zemes gabala plānojums 
Projektētā zemes gabalā paredzēts izvietot tirgus laukumu ar centrisku 

kompozīcijas ideju. 
Projektētā tirgus laukuma kapacitāte: 

1. Tirgošanās vietas ar saliekamiem/ pārvietojamiem galdiem/ nojumēm - 25 
vietas. 
2. Tirgošanās vietas no automašīnām, pie nosacījuma, ja laukumu neizmanto 
saliekamiem/ pārvietojamiem galdiem/ nojumēm- 6 vietas. 
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3. Laukums speciāli aprīkotiem tirdzniecības automobiļiem vai arī stāvvietas 
tūristu kemperiem ar elektrības pieslēgumu - 4 vietas. 
4. Autostāvvietas- 13 vietas, t.sk., 1 vieta invalīdiem. 
5. Pārvietojami 20- pēdu jūras konteineri- tirdzniecības paviljoni ar 15 
tirdzniecības telpām un terasi- kopā 9gab. Ir iespēja telpas apvienot un 
modificēt atbilstoši pieprasījumam. Sākotnēji paredzēts uzstādīt 5 
tirdzniecības paviljonus. 
6. Centrālais laukums atpūtai garāmbraucējiem un citiem interesentiem, 
pasākumiem ar 2 galdiem un krēsliem. 
7. Laukums atkritumu konteineriem un pārvietojamām tualetēm. 

 
Projektētā tirgus laukuma arhitektoniskais tēls 
Skrundas tirgus tēlā atspoguļota POP-UP dizains. POP-UP dizaina 

pamatā ir ideja par vietu, kura izmantojama dažādiem mērķiem. Tas nozīmē, 
ka vietas dažādu funkciju nodrošināšanai izmanto saliekamus, moduļveida 
risinājumus, kurus iespējams ātri un ērti uzstādīt atbilstoši vēlmēm un tānī pat 
laikā novākt un transformēt citiem mērķiem. Latvijas vidē visplašāk pazīstami 
ir POP-UP dizaina risinājumi saistībā ar ēdināšanas biznesu un mākslu, kā 
piemēram, POP-UP restorāni Liepājā, Ērgļu stacijā utml., kā arī mākslas 
POP-UP kustība “Mākslai vajag telpu” ar vasaras māju Rīgā. Plašāk pasaulē 
populāri ir POP-UP MALL, POP-UP CAFE, kuri ir saistībā ar 
mazumtirdzniecību, mājražojumu tirdzniecību. 

Tā kā Skrundai novietojums ir ap LIELCEĻU A9, tad POP-UP dizaina 
risinājumi pilsētai kopumā piestāv un vēl piemērotāk vietai, Skrundas tirgus 
vietai, kura atrodās līdzās lielceļam A9 un savulaik bijušai bazbānīša 
dzelzsceļa trasei. Bez tam Skrunda asociējas ar jaunu pilsētu, jauniešiem un 
jaunatnes vidū vienkārši un radoši dizaina risinājumi ir populāri. 

Projektētā tirgus laukumā gar Ventas ielas (lielceļš A9) fronti, ievērojot 
jau iedibināto būvlaidi (veikals “Elvi”), paredzēts izkārtot moduļveida 
tirdzniecības paviljonus no 20- pēdu jūras konteineriem. Krustojumā ar Stūra 
ielu stūra kompozīcija akcentēta ar reklāmas pilonu, kurā uz elektroniskā tablo 
atspoguļota informācija par tirdziņa aktuālo piedāvājumu. Funkcionāli 
krustojumā ar Ventas un Stūra ielu izkārtotos paviljonos piemērota ir 
ēdināšanas pakalpojumu izvietošana (kafetērijai vai kebaba ēstuvei) 

Izmaiņu projektā paredzēts aizstāt iepriekš projektētos tirdzniecības 
laukuma asfaltbetona un monolīta lieta betona segumus ar betona 
bruģakmens segumiem divās krāsās. Melnas krāsas betona bruģakmens 
segums paredzēts laukuma brauktuvei un pelēkas krāsas- pārējā laukuma 
daļā.  Līdzīgi kā iepriekš, izmaiņu projektā pilsētas ietves paredzētas no 
betona bruģakmens un ar betona apmalēm un apstādījumiem- kokaugiem 
paredzēts organizēt laukuma telpu. 
 
Aprēķins cilvēku skaitam 
Saskaņā ar noteikumiem Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju 
ugunsdrošība" vienā tirgus paviljonā tiek plānotas telpas ar kopējo 
aprēķināmo telpu platību 12,5 m2. Līdz ar to, pēc aprēķina, kopā vienā tirgus 
paviljonā vienlaicīgi varētu uzturēties ne vairāk kā 4 cilvēki, ja aprēķināmā 
telpas platība uz vienu lietotāju ir 3 m2. 
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Tirgus paviljoni 
Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 4 tirgus paviljonus- 20-pēdu jūras 
konteinerus. Vienā no tirgus paviljoniem paredzēts ierīkot kafetēriju, kurā 
paredzēts realizēt vienkāršus ēdienus (piemēram, kebabus, sviestmaizes 
utml.), kas saņemti no cita ēdināšanas uzņēmuma un tiek piedāvāti klientiem 
pēc papildu termiskās apstrādes vai bez tās. Pārējos tirgus paviljonos 
paredzētas tirdzniecības telpas produktiem, kādi tiek tirgoti esošā tirgus 
ikdienas tirdzniecībā līdz šim. 
 
Pamati 
Tirgus paviljoni paredzēti novietot bez speciāli izbūvētiem pamatiem tirgus 
betona seguma laukumā tiem paredzētajā vietā. 
 
Ārsienas 
Tirgus paviljonu ārsienas saglabājamas esošās ar papildus izbūvētu 
siltumizolācijas slāni- ekovati 50mm biezumā koka karkasā un iekštelpās ar 
saplākšņa apdari. 
 
Iekšsienas 
Tirgus paviljonu norobežojošās iekšsienas izbūvējamas koka karkasā ar 
skaņas izolācijas slāni- ekovati 50mm biezumā un apšūtas ar saplāksni. 
 
Jumta konstrukcija 
Tirgus paviljonu jumts saglabājams esošais ar papildus izbūvētu 
siltumizolācijas slāni- ekovati 50mm biezumā koka karkasā iekštelpās ar 
saplākšņa griestu apdari. 
 
Grīdas 
Tirgus paviljonu grīda izbūvējama no laminēta saplākšņa 28mm ar 
pretslīdēšanas  pārklājumu bez siltumizolācijas. 
 
Logi un durvis 
Tirgus paviljonu logi un bīdāmās durvis paredzētas no alumīnija profila ar 2-
stiklu paketi. Profili ārpusē paredzēti melni, iekšpusē- balti. 
2. stāvā noliktavas telpai saglabājamas 20-pēdu jūras konteinera durvis. 
Pārģērbšanās telpai paredzētas finierētas ārdurvis- melnas. 
Virs tirgus paviljonu logiem un durvīm paredzētas elkoņmarkīzes. 
 
Ūdensvads un kanalizācija 
Tirgus paviljoniem paredzēts ūdensvada pieslēgums un sadzīves 
kanalizācijas pieslēgums. Ūdensvada pieslēgumi un sadzīves kanalizācijas 
pieslēgumi paredzēti katram tirgus paviljonam atsevišķi. Ūdensvada sistēmai 
paredzēta iztukšošana. Karstā ūdens sagatavošanas aprīkojums paredzams 
autonomi ārpus būvniecības. 
 
Apkure un ventilācija 
Tirgus paviljoni, kuri paredzēti izmantot pārsvarā kā sezonāla būve siltajā 
sezonas periodā apkure netiek plānota. 
Tirgus paviljonu telpās paredzēta pārsvarā dabiskā ventilācija caur durvīm. 
Kafetērijas telpās paredzēta mehāniskā ventilācija/ gaisa nosūcējs virs plīts. 
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Elektroapgāde un apgaismojums 
Tirgus paviljoniem paredzēts elektopieslēgums no 4 atsevišķi novietotiem 
elektrības rozešu stabiņiem. Tirgus paviljoniem spēka un apgaismošanas 
tīklus paredzēts montēt, iebūvējot kabeļus sienās, griestos. Tehnoloģiskiem 
pieslēgumiem paredzētajiem kabeļu izvadiem pie montāžas atstāt pietiekamu 
kabeļa rezervi, pieslēguma vietu precizēt pēc iekārtas piegādes uz  vietas. 
Spēka tīklus veidot ar instalācijas kabeļiem, kas atbilst 400/230 V 
spriegumam. Minimālais vadītāja šķērsgriezums 2,5 mm². 
Rozetes paredzēts montēt 0,2 m augstumā no grīdas virsmas, tehnoloģiskiem 
pieslēgumiem precizēt būvniecības laikā autoruzraudzības kārtā. 
Apgaismes el.tīkla montāžai paredzēts izmantot kabeļus, kas paredzēti 
230/400 V spriegumam un vadītāju šķērsgriezums ir 3x1.5mm² vai 4x1,5mm². 
Projektētais apgaismojums telpās - 500lx. 
Apgaismes slēdžus paredzēts montēt augstumā h=0.9 m un ne tuvāk kā 
0.15m no durvju ailes. Apgaismes ķermeņi paredzēti pie griestiem stiprināmi 
un precizējami atsevišķi būvniecības laikā autoruzraudzības kārtā. 
 
Terase 
Projektētās kafetērijas telpas priekšā paredzēts izbūvēt terasi āra kafetērijas 
apmeklētājiem. Terase plānota no koka un termokoksnes terases dēļu 
seguma. 
 
Ugunsdrošības apraksts 
Tirgus paviljonu ugunsdrošības pakāpe plānota U3, IV. būves lietošanas 
veids. 
Koka konstrukcijas paredzētas apstrādāt ar antipirēniem aizsardzībai pret 
uguni. Saskaņā ar ugunsdrošības prasībām, tirgus paviljonos katrā telpā 
paredzēts ierīkot pie griestiem stiprināmus autonomos dūmu detektorus 
ugunsgrēka atklāšanai un cilvēku brīdināšanai. Autonomo dūmu detektoru 
barošana no iebūvētā akumulatora. 
Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēta ugunsdzēsības aparātu 
uzstādīšana. Paredzēts uzstādīt 1x6 kg vai 2x4 kg ogļskābās gāzes vai ABC 
klases pulvera ugunsdzēsības aparātus. Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst 
piemērojamo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
Ugunsdzēsības aparātus izvietot redzamās, viegli pieejamās vietās ne 
augstāk par 1,5 m no grīdas līdz aparātu rokturiem un apzīmēt ar norādes 
zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Izvietojot ugunsdzēsības 
aparātus, jāņem vērā, ka publiskas ēkās to atrašanās vietas no jebkuras 
vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20 metrus.  Saskaņā ar Ugunsdrošības 
noteikumu prasībām aizliegts: izmantot ugunsdzēsības aparātus 
saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības aparātu 
ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus, kā arī ekspluatēt ugunsdzēsības 
aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu. 
 
Tirgus laukums 
Segumi 
Tirgus laukumā braukšanas joslai paredzēts- melnas krāsas betona 
bruģakmens segums, tirdzniecības vietās un autoostāvvietās- pelēkas krāsas 
betona bruģakmnes segums, gājēju ietvei- krāsains (pelēks, sarkans) betona 
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bruģakmens segums. Autostāvvietu nodalīšanai un tirdzniecības vietas 
organizēšanai paredzēti melnas krāsas betona bruģakmens līnijas projektētos 
pelēkos laukumos. 
 
Labiekārtojuma detaļiekārtas 
Tirgus laukuma centrālā atpūtas vietā paredzēts uzstādīt galdus un krēslus, 
brīvkrānu ūdens ņemšanas vietā un vides objektu "Naudas aku- baseinu". 
Gar Stūra ielu paredzēta atpūtas vieta ar soliņiem. Līdzās tirgus paviljoniem 
paredzēta vieta velosipēdu novietošanai. 
 
Apgaismojums 
Tirgus laukuma centrālā daļā paredzēts apgaismojums uz 5,0m augstiem 
laternas stabiem. 
 
Autostāvvietas un kemperu stāvvietas 
Tirgus laukuma ziemeļu daļā paredzētas 13 autostāvvietas un viena no tām- 
invalīdiem. Savukārt apkārt tirgus laukuma centrālai daļai izvietotas 4 
kemperu stāvvietas, kas aprīkotas ar elektrības pieslēgumu no stabiņiem ar 
elektrības rozetēm. 
 
Tirgošanās nojumes un galdi 
Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 10 izjaucamas/ saliekamas tirgošanās 
nojumes un 10 izjaucamus/ saliekamus tirgošanās galdus. Tirgošanās 
nojumes un galdi paredzēti vienota dizaina un izgatavoti koka. Tirgošanās 
nojumei paredzēts markīzu auduma jumts. Pēc tirgošanās nojumes un galdi 
paredzēti izjaukt un novietot tirgus paviljona noliktavas telpā. 
 
WC un atkritumu konteineri 
Tirgus laukuma ziemeļ-austrumu  daļā projektēts atkritumu konteineru 
laukums. Tajā paredzēts novietot 4 konteinerus (zils konteiners papīram / 
kartonam, dzeltens konteiners plastmasai, zaļš konteiners stiklam,  melns 
konteiners pārējiem atkritumiem). Atkritumu savākšana un aizvešana 
paredzēta saskaņā ar noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu. 
Turpat paredzēts novietot biotualeti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un divas 
portatīvās tualetes kabīnes. 
Pārējā tirgus teritorijā paredzēts izvietot atkritumu urnas. 
Paredzēts, ka uzņēmums, kas nomā paviljonus, savāks atkritumus nelielos 
konteineros un sekos, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti. 
 
Vides pieejamība 
Tirgus laukumā paredzēta brīva pārvietošanās cilvēkiem ratiņkrēslos. 
Teritorijā netiek paredzētas paaugstinātas apmales, laukuma segumi, kas 
apgrūtinātu pārvietošanos cilvēkiem ratiņkrēslos. Terasei projektēts panduss 
ar kritumu 5%. 
 
Būvniecības darbu iedalījums kārtās 
Izmaiņu projektā tirgus laukuma būvniecība paredzēta 2 (divās) kārtās. 
Pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt: 

• tirgus laukuma visa veida segumi un apmales; 
• betona atbalstsiena; 
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• naudas baseins/ aka; 
• apakšzemes komunikācijas, t.sk. skatakas, kanalizācijas sūkņu stacija, 

ūdensvads, lietus un sadzīves notekūdeņu kanalizācija, elektroapgāde, 
zemējuma kontūrs, vājstrāvas un datu kabeļi; 

• informācijas stenda un apgaismojuma balstu pamati; 
• brīvkrāns; 
• elektropieslēguma rozešu stabiņi; 
• velosipēdu turētāji. 

Otrajā kārtā paredzēts izbūvēt visas pārējās būvprojektā paredzētās būves, 
t.sk. labiekārtošanas detaļiekārtu uzstādīšana, tirgus paviljonu būvniecība un 
uzstādīšana, apstādījumu ierīkošana. 

 
 
 
 
Sastādīja:  

         /G. Kalniņš/ 
 

Pārbaudīja:  
           /A. Orniņa/ 
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VIZUALIZĀCIJAS 



 
Skatu perpektīva Skrundas apbūves kontekstā 
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Tirgus laukums pēc būvniecības 1. kārtas realizācijas 
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Tirgus laukums pēc būvniecības 2. kārtas realizācijas 
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Skatu perspektīva no Stūra un Ventas ielas krustojuma 
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Darbu organizēšanas projekts 
Skaidrojošais apraksts 

 
I. Ievads 

 
Būvdarbu organizēšanas projekts “Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, 

Skrundā" izstrādāts atbilstoši SIA „Darbnīca A Projekti”  projekta  ĢP, TS, AR, ŪKT, 
LKT, ELT, VST projekta sadaļām, "Vispārīgiem būvnoteikumiem" un citiem 
normatīvajiem dokumentiem. 
 
 Būvdarbu   organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar šādiem 
dokumentiem: LBN 310 – 14 prasībām „Darbu veikšanas projekts”; 2014. gada 
01.oktobra „Vispārīgie būvnoteikumi” Nr.500. Darbu organizēšanas projekta (DOP) 
izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošie būvnormatīvi, LBN 
202-15 Nr. 281 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

Izstrādātais būvniecības projekts un būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, 
lai būvorganizācija izstrādātu “Būvdarbu veikšanas projektu” saskaņā ar LBN 310–
14 prasībām. 

Darba veikšanas projektu saskaņot ar projekta autoru un Pasūtītāju. 
   Darbu veikšanas projektā būvfirmai kopā ar Pasūtītāju   jāizstrādā pasākumu 
plāns atbilstoši darba izpildes kalendāram plānam. 

Pielietot atbilstošās būvdarbu tehnoloģijas, lai maksimāli samazinātu 
būvniecības termiņus un būvniecībā noslogojamās teritorijas. 

  Materiālu piegādi objektā nodrošināt saskaņā ar būvfirmu izstrādāto darbu 
veikšanas grafiku. 
 

II. Darba aizsardzības plāns  
 

� Ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu pirms būvdarbu sākšanas tiek 
norīkots  atbildīgais būvdarbu vadītājs jomās- darba aizsardzība, 
ugunsdrošība un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzība (neatkarīgi no tā, vai 
pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai 
personai ir jābūt atbilstošai apmācībai darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un 
bīstamo iekārtu tehniskajā uzraudzībā, kas veikta licenzētā mācību iestādē, 
un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (Latvijas Republikas Ministru kabineta 
(MK) noteikumi Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus”, (spēkā ar 24.08.2002.), (MK) noteikumi Nr.384 
“Noteikumi par bīstamajām iekārtām” (spēkā ar 10.11.2000.). 

� Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba 
aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad 
galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR “Darba 
aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 
660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” („LV”, 161 (3737), 
05.10.2007 (spēkā no 06.10.2007.), MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 01.03.2003.) un noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". 

� Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, 
darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim 
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būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas 
likumus un saistošos normatīvos aktus. 

� Būvlaukumā  jānorāda   tālruņa numuri  attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi 
dienesti). 

� Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam vai būvlaukuma shēmai, 
tiek izvietotas/ uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces,   ievērojot MK not. 
Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” minimālās prasības .     

� Būvdarbu vadītājs kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu, 
atbilstoši MK not. Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās 
aizsardzības līdzekļus” prasībām (spēkā ar 24.08.2002.). 

� Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus 
no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr.66 “Darba 
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa 
radīto risku” prasībām (spēkā no 08.02.2003.). 

� Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo 
iekārtu sarakstā, saskaņā ar MK not. Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir 
jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību”.  
� Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 
vadītājs. 

� Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā 
smagumu celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK not. Nr.344 “Darba 
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” (spēkā no 10.08.2002.) 
prasībām.  

� Par montāžas zonu sauc telpu, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot un 
nostiprinot konstrukcijas vai nojaucamos elementus. Konstrukciju pārvietojot 
ar celtni, bīstamās zonas robežas nosaka horizontālais attālums no kravas 
iespējamās krišanas vietas. Bīstamās zonas brīdinājuma zīmes novietotas uz 
pagaidu ierīkotā nožogojuma, ne retāk kā 5 m.  
Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar 
uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.  

� Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu 
metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, 
nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu 
veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus 
u.c. 

� Līdz būvniecības darbu sākumam   veikt visus organizatoriskos pasākumus    
un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības 
darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītas prasības, kas noteiktas 
normatīvajos aktos: MK 2003. gada 01. marta noteikumi Nr. 92 „ Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbu”, kā arī MK 2014. gada 01. oktobra noteikumi Nr. 500 -  
Vispārīgie būvnoteikumi. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 
„Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām, LR „Darba 
aizsardzības likumam”, MK noteikumi Nr.660 „ Darba vides iekšējās uzraudzības 
veikšanas kārtība”, noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju 
ugunsdrošība". 
� Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
� Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt darbu organizēšanas 
plānā, lapa DOP1. 
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� Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām 
būvniecības  laikā. 

� Būvuzņēmējam jāizstrādā darba aizsardzības pasākuma plāns.  
 

2.1. Organizatoriskie pasākumi 
 

2.1.1. Nodrošināt darbu vadītāju ar: 
• nepieciešamo dokumentāciju, teritorijas plānu un pievadceļiem; 
• būvobjekta tehniskiem rasējumiem; 

2.1.2. Sagatavot pavēles par atbildīgo personu, kas tiks iecelta un atbildēs par 
darba drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību. Kopiju nodot Būvuzņēmējam. 

2.1.3. Sagatavot darba drošības žurnālu un veikt instruktāžu darba vietā ar 
atzīmi žurnālā. 

2.1.4. Veikt drošības pasākumus, lai atjaunojamā   ēkā   netiktu veikti citi darbi, 
un tās tuvumā neatrastos nepiederošas personas. 

 
2.2. Tehniskie pasākumi 

 
2.2.1. Uzstādīt brīdinājuma un norādes zīmes.. 
2.2.2. Atdalīt ar brīdinājuma zīmēm, barjerām transporta un gājēju ceļus. 
2.2.3. Nodrošināt, lai Objektā  neatrastos nepiederošas personas. 
2.2.4. Būvobjektā, darba vadītāja namiņā, jāatrodas pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas aptieciņai, kā arī uzziņu un dažādu avārijas dienestu 
izsaukumu telefonu numuriem. 

 
2.3. Riska novērtējums 

 
2.3.1. Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un 

neapzināti, veic gan darba devējs, gan nodarbinātie.  
2.3.2. Riska novērtēšana ir preventīva rakstura process ar mērķi – atklāt darba 

vidē esošos riska faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var 
apdraudēt nodarbināto drošību un veselību. 

2.3.3. Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski 
un noteikti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto 
darba vides risku novēršanu vai samazināšanu. 
 

 

III. Būvlaukuma sagatavošana un iespējamā darbu secība. 
 
Vispārīgie norādījumi 

 

3.1. Ēkas tuvumā  uzstādīt brīdinošos plakātus: „Uzmanību!”, „Bīstamā zona!” 
un „Staigāt aizliegts!”. Brīdinošo plakātu uzstādīšanas vietas precizēt dabā, 
saskaņojot ar projekta autoru, Pasūtītāju. 

3.2. Pirms celtniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, 
galvenais būvuzņēmējs apzīmē un norobežo bīstamās zonas, tās norobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kuras apzīmē ar 
drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 
7.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības 
zīmju lietošanā”. 
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Saskaņā ar izstrādāto BP atbildīgais būvdarbu vadītājs, pirms darbu 
uzsākšanas, veic bīstamo zonu nospraušanu un būvdarbu veikšanas vietas 
norobežošanu. 

3.3. Pie pagaidu nožogojuma uzstādīt būvtāfeli (uzstādīšanas vieta norādīta 
lapā DOP1), kurā norādīts objekta nosaukums, projekta autors, pasūtītājs, būvdarbu 
veicējs, atbildīgais projekta vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, darba drošības 
inženieris, kā arī būvuzraugs. 

3.4. Par būvlaukuma darba organizēšanas iekšējās kārtības un apsardzes 
noteikumu realizāciju ir atbildīgs būvdarbu vadītājs. 

3.5. Ugunsdrošības nodrošināšanai objektā izvietot  ugunsdrošības stendu, kas 
aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem. Stenda uzstādīšanas 
vieta norādīta lapā DOP1. 

3.6. Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta pa iebrauktuvi no valsts autoceļa 
puses. 

3.7. Būvlaukumā WC izvietot saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu, lapa 
DOP1; 

3.8. Būvlaukuma vadības, strādnieku sadzīves telpas, WC izvieto   būvlaukuma 
robežās  atbilstoši būvdarbu organizēšanas plānam, lapa DOP1; 

3.9. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās; Objektā 
jāņem vērā „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā”, saskaņā ar 09.12.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 (prot. 
Nr.55, 8.§) („LV”, 182 (2757), 12.12.2002.) ar grozījumiem 23.11.2004. MK 
noteikums Nr. 966 (spēkā no 27.11.2004.) un 29.05.2007. MK noteikums Nr. 349 
(spēkā no 02.06.2007.) un 06.08.2002. MK noteikumi Nr.344 „Darba aizsardzības 
prasības, pārvietojot smagumus” („LV”, 114 (2689), 09.08.2002.). 

3.10. Pārvietojama tipa speciāli aprīkotos būvlaukuma konteinerus būvlaukumā 
uzstāda brīvā no celtniecības darbiem teritorijas daļā.  

3.11. Būvlaukuma birojā jāatrodas sekojošai dokumentācijai un aprīkojumam:  
• Būvatļauja, būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija. 
• Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas. 
• Iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdzēsības aparāts, pirmās palīdzības 
sniegšanai nepieciešamais aprīkojums. 
3.12. Būvdarbu veikšanai ieteicams izmantot sekojošus mehānismus un 

agregātus: 
• tērauda stropes ar cilpām; 
• kravas automašīnas ar dažādu celtspēju; 
• autoceltni ar celtspēju līdz 5 t; 
• sastatnes; 
• elektroinstrumentus. 

 
IV. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 

 

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir ģenerālais darbuzņēmējs. Būvdarbu 
kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam darba 
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem “ Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”. Darbu veikšanas 
projektā būvuzņēmējiem jāizstrādā kvalitātes nodrošināšanas plāns, kurā jābūt 
darbu veikšanas metodes aprakstam, mašīnu, mehānismu un iekārtu uzskaitījumam, 
pārbaudes metodes aprakstam, pielietojamiem materiāliem. Visiem izmantotiem 
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materiāliem jābūt sertificētiem, atbilstoši tehniskajam aprakstam. Izmantojot 
materiālus, kas ir ekvivalenti aprakstā uzrādītajiem, tie  jāsaskaņo  ar pasūtītāju.   

 
 

V. Vides aizsardzības nosacījumi 
 

Stingri ievērot vides aizsardzības nosacījumus būvdarbu veikšanas laikā 
būvlaukumā. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, deponējot tos 
atkritumu novietnē. Jānodrošina būvdarbu rezultātā radušos atkritumu uzglabāšanu 
videi nekaitīgā veidā . 

Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 14 dienām (jānoslēdz līgums ar 
atkritumu izvešanas pakalpojumu veicēju). 

Jānodrošina likumdošanā noteikto prasību par troksni ievērošanu: 
 

 
VI. Ieteikumi videi draudzīga būvniecības procesa veikšanai.( pasākumu plānu 

precizē un izstrādā būvfirma Dabu veikšanas projektā) 
 

 Veicot ēkas rekonstrukcijas darbus, jāparedz pasākumi videi draudzīgas 
būvniecības darbu veikšanai atbilstoši LR Vides ministrijas izstrādātajiem un LR 
Ministru kabineta 2008. gada 22. decembrī apstiprinātajiem Ieteikumiem videi 
draudzīgas būvniecības veicināšanai. 

Būvorganizācijai piedāvājumā jāapliecina: 

- ka objektā tiks pielietoti būvmateriāli, kuri atbilst MK noteikumu  un Eiropas 
Standartu prasībām;  

- ka, izskatot dažādu firmu vienāda pielietojuma materiālus, tiks izvēlēts 
ekoloģiskajā ziņā nekaitīgākais materiāls; 

- ka būvniecībā izmantot paredzamā koksne ir iegūta likumīgi un iegūta no 
ilgtspējīgiem avotiem, ievērojot vides aizsardzības intereses, 

- ka pirms būvdarbu uzsākšanas tiks noslēgti līgumi par būvgružu  
novietošanu speciāli šim nolūkam atvērtos poligonos, un šo līgumu kopijas 
tiks iesniegtas pasūtītājam   

- ka trīs darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājs 
iesniegs pasūtītājam aprakstu par pasākumiem: 

o elektroenerģijas un ūdens resursu ekonomiska izmantošanai (jaunākās 
paaudzes elektroenerģiju taupošu būvinstrumentu un iekārtu 
izmantošana, racionāla instrumentu un ierīču ekspluatācija, ūdeni 
taupošo ierīču uzstādīšana, lietus ūdens un pelēko notekūdeņu 
izmantošana);  

o būvgružu un citu atkritumu likvidēšanai, norādot konkrētas būvgružu 
krautņu vietas un būvmateriālu pārstrādes pa pozīcijām atsevišķi – 
gruntij, akmens un betona materiāliem, kokmateriāliem, metālam, videi 
kaitīgiem materiāliem. 
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o šķidro atkritumu, galvenokārt eļļu un degvielas, savākšanai un 
likvidēšanai, īpaši pievēršot uzmanību aizsardzībai pret šķidro atkritumu 
iekļūšanu gruntī un ūdenstilpnēs; 

o virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanai no piesārņojumiem būvdarbu 
veikšanas laikā; 

o būvniecības procesā radušos putekļu un dubļu izplatības samazināšanai 
apkārtējās teritorijās; 

o pasākumu veikšanai būvniecības procesa trokšņu samazināšanā 
 
 

VII. Ēkas būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā. 
 
Pēc pilnīgas celtniecības darbu pabeigšanas objekts tiek nodots ekspluatācijā.  
 
 
Būvprojekta vadītāja:                                                                  A.Orniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


