

PROJEKTA NR. 15-02-A00403-000074
"MELIORĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE "DĀRZI PURVĀ"  SKRUNDĀ, SKRUNDAS NOVADĀ”
 ELFLA FINANSĒTĀ LAP PASĀKUMA „IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS” APAKŠPASĀKUMA “ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBĀ” 
1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecība notiks PROJEKTA NR. 15-02-A00403-000074 "MELIORĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE "DĀRZI PURVĀ" SKRUNDĀ, SKRUNDAS NOVADĀ” ELFLA FINANSĒTĀ LAP PASĀKUMA „IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS” APAKŠPASĀKUMA “ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBĀ” IETVAROS

1. Iepirkuma priekšmets –“Meliorācijas sistēmas pārbūve "Dārzi purvā" Skrundā, Skrundas novadā”, nepieciešamo būvdarbu veikšana saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām no ELFLA FINANSĒTĀ LAP PASĀKUMA „IEGULDĪJUMI MATERIĀLAJOS AKTĪVOS” APAKŠPASĀKUMA “ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBĀ 
2. Iepirkuma uzvarētājs būvdarbus veic saskaņā ar SIA „Moko V” izstrādāto būvprojektu „Meliorācijas sistēmas pārbūve "Dārzi purvā" Skrundā”, iepirkuma procedūras  tāmju veidlapās norādītajiem darbu apjomiem, būves tehniskā apsekojuma un tehniskām shēmām.
3. Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas ir vēlama. Par apsekošanas veikšanu jāsagatavo apliecinājums, kuru paraksta pretendenta pārstāvis (iepirkuma nolikuma 6.fomai). Pretendentam jāņem vērā, ka darbi, kuri objekta apsekošanas laikā Pretendentam, kā profesionālam būvniekam, nevarēja būt apslēpti (minētie darbi bija acīmredzami un bez to iekļaušanas tāmē pasūtījuma izpilde nav iespējama), nevar tikt uzskatīti par neparedzētiem papildus darbiem, līdz ar to, šo darbu izpildi Pretendents sedz no saviem līdzekļiem. 
4. Pretendents par jebkuriem objekta apsekošanas laikā konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā un sagatavo piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
5. Ja Pretendentam, izskatot būvprojektu, tāmēs un tehniskajā specifikācijā ietvertos darbu apjomus un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstveidā Instrukcijā noteiktajā kārtībā.
6. Piedāvājumā jāietver visi būvprojektā, tāmēs un tehniskajā specifikācijā minētie darbi un apjomi.
7. Visus projektā norādītos materiālus iespējams aizvietot ar analogiem, kas izpilda prasītos parametrus.  
8. Pasūtījuma tāmē „Būvniecības koptāme” ir ietverta Pasūtītāja „finanšu rezerve neparedzētiem darbiem”, kuru Pasūtītājs paredz apmaksāt „Būvniecības koptāmes” Lokālās tāmes Nr.1.;Nr.2..  neparedzēto darbu izpildei:
Papildus darbu, kurus paredzēts apmaksāt no finanšu rezerves, izmaksām jābūt mazākām vai vienādām ar piedāvājuma lokālajās tāmēs šiem darbiem paredzētajām izmaksām. Iepirkuma uzvarētājam būs laicīgi jāiesniedz papildus darbu saraksts, tāmes un pamatojošie dokumenti, kas apliecina papildus darbu veikšanas nepieciešamību.
9. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu (iedzīvotāju informēšana ar preses, radio un TV starpniecību par būvdarbu gaitu un izmaiņām transporta kustībā, būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa u.c.), kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos. 
10.  Iepirkuma uzvarētājam jāuzstāda 1 informācijas stends saskaņā ar ELFLA publicitātes vadlīnijām, to vizuālo izskatu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. Jebkurās publikācijās vai iedzīvotāju informēšanas nolūkos izplatītos materiālos iepirkuma uzvarētājam ir pienākums izmantot publicitātes nodrošināšanu. Informācijas stenda un plāksnes izgatavošanas un uzstādīšanas izdevumi Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā.
11. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkumu uzvarētājam ar komunikāciju turētājiem jānoslēdz vienošanās par elektroenerģijas un ūdens izmantošanu Objektā, ja nepieciešams. Vienošanās kopijas jāiesniedz pasūtītājam.
12. Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgumi par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos. Līgumu kopijas jāiesniedz pasūtītājam, ja nepieciešams.
13. Pirms būvdarbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta un tam pieguļošās teritorijas fotofiksācijas.
14. Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam ar nepieciešamajām institūcijām un Skrundas novada Būvvaldi saskaņots darbu veikšanas projekts.
15. Pirms būvdarbu uzsākšanas konkursa uzvarētājam jāiesniedz paziņojums Valsts darba inspekcijai par darbu uzsākšanu objektā, pamatojoties uz 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92. „Darbu aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 12.p..
16. Pretendentam cenā jāiekļauj izmaksas, kuras saistītas ar objekta nodošanas dokumentācijas sagatavošanu.
17. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
18. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvniecības līguma noslēgšanas pasūtītājam jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija būvdarbu uzsākšanai (t.sk. būvdarbu žurnāls):
· apdrošinātāja izsniegtas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
·  ar pasūtītāju un Skrundas novada Būvvaldi saskaņots Darbu veikšanas projekts; 
· būvuzņēmēja iesnieguma Valsts Darba inspekcijai kopija;
· vienošanās par elektroenerģijas un ūdens izmantošanu kopijas; 
· līguma par būvgružu novietošanu uz visu būvniecības laiku kopija;
· atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;
· rīkojumi par atbildīgo par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību nozīmēšanu objektā;
· būvprakses sertifikāts un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.
19. Nedēļu pirms darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana ar vietējās preses, radio vai TV palīdzību par būvdarbu termiņiem objekta būvniecības laikā. Apliecinājums par paziņojuma izvietošanu jāiesniedz Pasūtītājam.
20. Iepirkuma uzvarētājam jāveic būvobjekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošība un iedzīvotāju drošība būvniecības laikā.
21. Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā vai Skrundas novada pašvaldības telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Par sapulču norises vietu un laiku pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.
22. Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs uz būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodod iepirkuma uzvarētājam objektu (darba fronti), sastādot un parakstot abpusēju aktu.
23. Katru mēnesi līguma izpildes laikā iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz būvdarbu izpildes akti par veikto darbu apjomu.
24. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku, ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas un kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas Darbu izpildes laika grafiks iepirkuma uzvarētājam jāprecizē. 
25. Avansa maksājums nav paredzēts.
26. Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošai likumdošanai.
27. [bookmark: _GoBack]Objektā būvdarbi jābeidz ne vēlāk kā 4 (četrus) mēnešus pēc darbu uzsākšanas.
28. Pēc būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:
· rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;
· tehniskā dokumentācija:
· segto darbu akti;
· būvmateriālu un iekārtu atbilstības deklarācijas;
· u.c. saistītie dokumenti.
29. Visa tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trijos) eksemplāros – viens pasūtītājam, otrs – būvvaldei, trešais – būvuzņēmējam, tehniskā dokumentācija (izpildshēmas, u.c. mērījumi) jāiesniedz Pasūtītājam arī digitālā formātā elektroniskajā datu nesējā.
30. Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.
31. 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.
32. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.
33. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
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