
1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Projektēšanas uzdevumi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Projektēšanas uzdevums Nr.1
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6229A002 “Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža”  Skrundas pagastā, Skrundas novadā.
	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Autoceļa 6229A002 “Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža” pārbūve

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6229A002 “Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža”  Skrundas pagasts, Skrundas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62290130053; 62290140055; 

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks, valdītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

	1.5.
	Trases garums
	4,80  km

	1.6.
	Būvprojekta pasūtītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 e-pasts: dome@skrunda.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv.lv  tālrunis: 26665874

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato pārbūves nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Būvprojekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku būvprojekta izstrādei 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez grāvjiem. Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu. Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst ceļu specifikācijas prasībām. Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa pārbūve, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salizturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	3. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs  (topogrāfiskais plāns tiek izstrādāts)

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

1) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
2) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbi atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6229A002 “Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža ” 4,80 km (0.000-4.800 km) garumā. 

·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam būvprojekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem būvniecību regulējošies normatīvajiem aktiem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Skrundas novada būvvaldē, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.) rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.) viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Ievērot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” X. Sadaļu „Autoruzraudzība” prasības. 
Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 
Ievērtēt plānošanas 1 reizi nedēļā. Problēmsituācijās Pasūtītājs var pieprasīt autoruzraugu ierasties pēc nepieciešamības.
Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.2
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6282B009 “Zaļumi- Nomaļi” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.

	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.3. 
	Objekts
	Autoceļa 6282B009 “Zaļumi- Nomaļi” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā pārbūve

	1.4. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6282B009 “Zaļumi- Nomaļi” Rudbāržu pagasts, Skrundas novads


	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62820040065;62820080235

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks, valdītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

	1.5.
	Trases garums
	2.715 km

	1.6.
	Būvprojekta pasūtītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 e-pasts: dome@skrunda.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv.lv  tālrunis: 26665874

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato pārbūves nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Būvprojekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku būvprojekta izstrādei 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez grāvjiem. Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu. Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst ceļu specifikācijas prasībām. Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa pārbūve, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salizturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	3. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs (topogrāfiskais plāns tiek izstrādāts).

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

3) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
4) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6282B009 “Zaļumi- Nomaļi” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā  2,715 km (0.00-2.715  km) garumā. 
·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam būvprojekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem būvniecību regulējošies normatīvajiem aktiem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Skrundas novada būvvaldē, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.) rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.) viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Ievērot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” X. Sadaļu „Autoruzraudzība” prasības. 

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 
Ievērtēt plānošanas 1 reizi nedēļā. Problēmsituācijās Pasūtītājs var pieprasīt autoruzraugu ierasties pēc nepieciešamības.
Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.3
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6298A001 “Nīkrāce-Priežkrogs” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.

	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	a. 
	Objekts
	Autoceļa 6268A001 “Nīkrāce-Priežkrogs” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā pārbūve

	b. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6268A001 “Nīkrāce-Priežkrogs” Nīkrāces pagastā, Skrundas novads


	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62680050072; 6268060127

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks, valdītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

	1.5.
	Trases garums
	6,500 km

	1.6.
	Būvprojekta pasūtītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 e-pasts: dome@skrunda.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv.lv  tālrunis: 26665874

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato pārbūves nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Būvprojekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku būvprojekta izstrādei 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez grāvjiem. Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu. Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst ceļu specifikācijas prasībām. Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa pārbūve, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salizturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs (topogrāfiskais plāns tiek izstrādāts).

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

5) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
6) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6268A001 “Nīkrāce-Priežkrogs” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 6,500 km (0.00-6.500 km) garumā. 
·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam būvprojekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem būvniecību regulējošies normatīvajiem aktiem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Skrundas novada būvvaldē, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.) rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.) viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Ievērot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” X. Sadaļu „Autoruzraudzība” prasības. 

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 
Ievērtēt plānošanas 1 reizi nedēļā. Problēmsituācijās Pasūtītājs var pieprasīt autoruzraugu ierasties pēc nepieciešamības.
Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 


Projektēšanas uzdevums Nr.4
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam autoceļš 6278B001 “Gulbji- Priednieki” Raņķu pagastā, Skrundas novadā.

	1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1 
	Objekts
	Autoceļa 6278B001 “Gulbji- Priednieki” Raņķu pagastā, Skrundas novadā
pārbūve

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Autoceļš 6278B001 “Gulbji- Priednieki” Raņķu pagasts, Skrundas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	62780010095

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks, valdītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

	1.5.
	Trases garums
	0,780 km

	1.6.
	Būvprojekta pasūtītājs
	Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 e-pasts: dome@skrunda.lv

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv.lv  tālrunis: 26665874

	

	2.VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 - ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Projektēšanas stadijas
	Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums, kas pamato pārbūves nepieciešamību), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts.

	2.3.


	Būvprojekta izstrādes termiņš
	Izstrādātājs iesniedz detalizētu grafiku būvprojekta izstrādei 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas datuma.

	2.4. 
	Esošās situācijas apraksts
	Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa sāngrāvji daļēji vai pilnīgi aizauguši. Ir posmi bez grāvjiem. Ceļa nomales paaugstinātas abās pusēs, traucēta virsūdens novadīšana. Ceļa platums mainīgs, vietām neizteikts kritums. Nelabvēlīgos laika apstākļos ceļa sega veido paliekošas deformācijas. Salizturīgais slānis ar mainīgu kārtas biezumu un sastāvu. Nesaistītu minerālo materiālu kārtas segums neatbilst ceļu specifikācijas prasībām. Esošās nobrauktuves bez caurtekām vai ar daļēji bojātām caurtekām. Iztrūkst nobrauktuves uz īpašumiem.

	2.5. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Autoceļa pārbūve, lai tas atbilstu valstī noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot satiksmes drošību. Nodrošināt salizturīga slāņa un seguma izbūvi un uzlabot lietus ūdens novadīšanu. Projektā paredzēt nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas deformācijas moduli ≥ 120 Mpa. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai. Detalizēta informācija ceļa tehniskās apsekošanas atzinumā.

	2. 3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam, Inženier topogrāfiskais plāns.
	Sagatavo un iesniedz pasūtītājs (topogrāfiskais plāns tiek izstrādāts).

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas atzinuma uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.
Atzinumu izstrādā atbilstoši:

7) 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. Pantam;
8) 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	

	
	· Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa posma kvalitātes dažādību. Ģeotehniskās izpētes ietvaros jānosaka grunts sastāvs un mehāniskās īpašības, pielietojot laboratorijas un lauku testēšanas metodes, grunts paraugu testēšana jāveic akreditētā laboratorijā. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.

· Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
· Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. 

· Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskā dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam oriģinālus.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Ja nepieciešams veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs



	4.
	PRASĪBAS PROJEKTĒTĀJAM

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt pašvaldības grants seguma autoceļu 6278B001 “Gulbji- Priednieki” Raņķu pagastā, Skrundas novadā,  0,780 km (2.241-3.021km) garumā. 
·  Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus, Latvijas valsts standartus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikācijas 2015, tehnisko noteikumu prasības;

· Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500;

· Projektēt esošos nekustamo īpašumu pieslēgumus pie pārbūvējamā ceļa (līdz īpašuma robežai);

· Lietus ūdens novadīšana ar atklātiem grāvjiem, vietās, kur nav iespējama lietus ūdens novadīšana ar grāvjiem, ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem;

· Ja veicamie darbi skar īpašumu robežzīmes, darbu apjomos paredzēt to atjaunošanu;

· Visiem ceļa pārbūves tehniskās dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski pamatotiem, kā arī iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju;

· Darbu izmaksās jāietver visas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un ar to saistītās saskaņošanas valsts noteiktajās, nepieciešamajās instancēs;

· Izpildītājam būvprojekts ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar projektētās trases. Saskaņošanas procesā var iesaistīt vietējās pagasta pārvaldes vadītāju. Ja izpildītājam, veicot saskaņošanu, rodas apstākļi, kas izraisa darbu izpildes termiņa aizkavēšanos, tam piecu darba dienu laikā par šādiem apstākļiem ir rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Ja Izpildītājs Pasūtītāju nav brīdinājis noteiktajā termiņā, tam nav tiesību uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šo apstākļu dēļ;

· Visa veida informācija un dokumenti izpildītājam jāiesniedz grafikā paredzētajos termiņos, tā, lai nekavētu līguma darbu izpildi paredzētajā termiņā un atbilstošā kvalitātē;

· Būvdarbiem izstrādāt tehnisko specifikāciju;

· Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;

· Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

· Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;

· Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies tehniskā projekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt tehniskā projekta izstrādes gaitu un termiņus;

· Darba gaitā apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un noskaidro, kas jāņem vērā projektējot, lai situāciju nepasliktinātu un tām neradītu zaudējumus;

· Saskaņo projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām institūcijām, komunikāciju īpašniekiem, zemju īpašniekiem (saskaņo shematiskos plānus pieslēgumiem ar piegulošo zemju īpašniekiem, nodrošinot īpašnieku iepazīstināšanu ar plānoto risinājumu dabā);

· Veic nepieciešamos izpētes un apsekošanas darbus (objekta tehniskā apsekošana, satiksmes intensitātes uzskaite un prognoze);

· Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem. 

· Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši 2015.gada 30.jūnijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ievērot 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".
· Būvprojekta sastāvu izstrādāt saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633”Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem būvniecību regulējošies normatīvajiem aktiem.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Skrundas novada būvvaldē, projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju. 

	5.2.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa raksturojums) 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;

· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);

CD formātā 2 (divi) CD: 1.) rasējumi – .dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2.) viss būvprojekts .pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Ievērot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” X. Sadaļu „Autoruzraudzība” prasības. 

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. 
Ievērtēt plānošanas 1 reizi nedēļā. Problēmsituācijās Pasūtītājs var pieprasīt autoruzraugu ierasties pēc nepieciešamības.
Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. 
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