LĪGUMS
 par topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu

Skrundā, 






                            2017. gada 20.februārī

Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrundā, Skrundas novads, LV-3326, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
SIA „GEO PRO” vienotais reģistrācijas Nr. 40103450516, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 35/37-52, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Armands Siugala personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”, ID. Nr. SNP/2017/3 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā - LĪGUMS):
1. LĪGUMA priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu ceļa posmam Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) turpmāk tekstā – Darbi, kuri tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  projekta ietvaros.
2. Izpildes termiņš.

2.1. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 2 (divi) mēneši skaitot no Līguma parakstīšanas, kas apliecināta ar abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Līgumcena.
3.1. Darbu kopējā līgumcena ir EUR 1157,76 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit septiņi eiro, 76 centi), t.sk., pamatsumma EUR 1157,76 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit septiņi eiro, 76 centi) un PVN 21% apmērā 0,00 EUR.
4.  Maksājumu kārtība.

4.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam Darbus pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.2.
Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tad tas maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

4.3.
Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tad maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

5.  Darba nodošana - pieņemšana.
5.1.
Brīdī, kad Darbi pabeigti, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un kopā ar Darbu iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 3 darba diena laikā paraksta pieņemšanas nodošanas aktu, vai sniedz motivētu atteikumu.
6. Papildus noteikumi.

6.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Gadījumā ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus vai termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī par to vienojoties rakstveidā.
6.2. Līguma grozījumi tiek sastādīti, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties rakstiskā formā.

6.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto darba daļu, nododot darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē. 

6.4. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi, ievērojot LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasības.
6.5. Puses apņemas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas, risināt savstarpējās pārrunās. Ja radušos strīdus vai domstarpības neizdodas atrisināt savstarpējās pārrunās, tie izskatāmi Latvijas Republikas tiesas instancēs.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju izdevumiem un darba kvalitāti. 

6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Skrundas novada pašvaldība 
	SIA „GEO PRO”

	Reģ.Nr.90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326
	Reģ.Nr.40103450516

Hospitāļu iela 35/37-52, 

Rīga, LV-1013

	Valsts kase
	A/S Swedbank

	TRELLV22
	HABALV22

	LV09TREL9800491621000
	LV04HABA0551031231423


Domes priekšsēdētāja


                 



________________L.Robežniece

      


 ________________A. Siugals
LĪGUMS
 par topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu

Skrundā, 






                            2017. gada 20.februārī

Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrundā, Skrundas novads, LV-3326, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
SIA „GEO PRO” vienotais reģistrācijas Nr. 40103450516, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 35/37-52, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Armands Siugala personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”, ID. Nr. SNP/2017/3 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā - LĪGUMS):
1. LĪGUMA priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu ceļa posmam Zaļumi- Nomaļi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) turpmāk tekstā – Darbi, kuri tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  projekta ietvaros.
2. Izpildes termiņš.

2.1. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 2 (divi) mēneši skaitot no Līguma parakstīšanas, kas apliecināta ar abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Līgumcena.
3.1. Darbu kopējā līgumcena ir EUR 675,36 (seši simti septiņdesmit pieci eiro, 36 centi), t.sk., pamatsumma EUR 675,36 (seši simti septiņdesmit pieci eiro, 36 centi) un PVN 21% apmērā 0,00 EUR.
5.  Maksājumu kārtība.

4.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam Darbus pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.2.
Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tad tas maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

4.3.
Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tad maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

6.  Darba nodošana - pieņemšana.
5.1.
Brīdī, kad Darbi pabeigti, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un kopā ar Darbu iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 3 darba diena laikā paraksta pieņemšanas nodošanas aktu, vai sniedz motivētu atteikumu.
6. Papildus noteikumi.

6.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Gadījumā ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus vai termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī par to vienojoties rakstveidā.
6.2. Līguma grozījumi tiek sastādīti, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties rakstiskā formā.

6.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto darba daļu, nododot darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē. 

6.4. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi, ievērojot LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasības.
6.5. Puses apņemas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas, risināt savstarpējās pārrunās. Ja radušos strīdus vai domstarpības neizdodas atrisināt savstarpējās pārrunās, tie izskatāmi Latvijas Republikas tiesas instancēs.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju izdevumiem un darba kvalitāti. 

6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Skrundas novada pašvaldība 
	SIA „GEO PRO”

	Reģ.Nr.90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326
	Reģ.Nr.40103450516

Hospitāļu iela 35/37-52, 

Rīga, LV-1013

	Valsts kase
	A/S Swedbank

	TRELLV22
	HABALV22

	LV09TREL9800491621000
	LV04HABA0551031231423


Domes priekšsēdētāja


                 



________________L.Robežniece

      


 ________________ A. Siugals
LĪGUMS
 par topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu

Skrundā, 






                            2017. gada 20.februārī

Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrundā, Skrundas novads, LV-3326, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
SIA „GEO PRO” vienotais reģistrācijas Nr. 40103450516, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 35/37-52, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Armands Siugala personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”, ID. Nr. SNP/2017/3 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā - LĪGUMS):
1. LĪGUMA priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu ceļa posmam Nīkrāce- Priežkrogs, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) turpmāk tekstā – Darbi, kuri tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  projekta ietvaros.
2. Izpildes termiņš.

2.1. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 2 (divi) mēneši skaitot no Līguma parakstīšanas, kas apliecināta ar abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Līgumcena.
3.1. Darbu kopējā līgumcena ir EUR 1567,80 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit septiņi eiro, 80 centi), t.sk., pamatsumma EUR 1567,80 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit septiņi eiro, 80centi) un PVN 21% apmērā 0,00 EUR.
6.  Maksājumu kārtība.

4.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam Darbus pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.2.
Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tad tas maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

4.3.
Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tad maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

7.  Darba nodošana - pieņemšana.
5.1.
Brīdī, kad Darbi pabeigti, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un kopā ar Darbu iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 3 darba diena laikā paraksta pieņemšanas nodošanas aktu, vai sniedz motivētu atteikumu.
6. Papildus noteikumi.

6.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Gadījumā ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus vai termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī par to vienojoties rakstveidā.
6.2. Līguma grozījumi tiek sastādīti, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties rakstiskā formā.

6.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto darba daļu, nododot darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē. 

6.4. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi, ievērojot LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasības.
6.5. Puses apņemas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas, risināt savstarpējās pārrunās. Ja radušos strīdus vai domstarpības neizdodas atrisināt savstarpējās pārrunās, tie izskatāmi Latvijas Republikas tiesas instancēs.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju izdevumiem un darba kvalitāti. 

6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Skrundas novada pašvaldība 
	SIA „GEO PRO”

	Reģ.Nr.90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326
	Reģ.Nr.40103450516

Hospitāļu iela 35/37-52, 

Rīga, LV-1013

	Valsts kase
	A/S Swedbank

	TRELLV22
	HABALV22

	LV09TREL9800491621000
	LV04HABA0551031231423


Domes priekšsēdētāja


                 



________________L.Robežniece

      


 ________________ A. Siugals
LĪGUMS
 par topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu

Skrundā, 






                            2017. gada 20.februārī

Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrundā, Skrundas novads, LV-3326, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
SIA „GEO PRO” vienotais reģistrācijas Nr. 40103450516, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 35/37-52, Rīga, LV-1013, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Armands Siugala personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”, ID. Nr. SNP/2017/3 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā - LĪGUMS):
1. LĪGUMA priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu ceļa posmam Gulbji- Priednieki, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) turpmāk tekstā – Darbi, kuri tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  projekta ietvaros.
2. Izpildes termiņš.

2.1. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 2 (divi) mēneši skaitot no Līguma parakstīšanas, kas apliecināta ar abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Līgumcena.
3.1. Darbu kopējā līgumcena ir EUR 188,14 (viens simts astoņdesmit astoņi eiro, 14 centi), t.sk., pamatsumma EUR 188,14 (viens simts astoņdesmit astoņi eiro, 14 centi) un PVN 21% apmērā 0,00 EUR.
7.  Maksājumu kārtība.

4.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam Darbus pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.2.
Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tad tas maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

4.3.
Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tad maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.

8.  Darba nodošana - pieņemšana.
5.1.
Brīdī, kad Darbi pabeigti, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un kopā ar Darbu iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 3 darba diena laikā paraksta pieņemšanas nodošanas aktu, vai sniedz motivētu atteikumu.
6. Papildus noteikumi.

6.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Gadījumā ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus vai termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī par to vienojoties rakstveidā.
6.2. Līguma grozījumi tiek sastādīti, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties rakstiskā formā.

6.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto darba daļu, nododot darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē. 

6.4. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi, ievērojot LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasības.
6.5. Puses apņemas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas, risināt savstarpējās pārrunās. Ja radušos strīdus vai domstarpības neizdodas atrisināt savstarpējās pārrunās, tie izskatāmi Latvijas Republikas tiesas instancēs.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju izdevumiem un darba kvalitāti. 

6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS
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	A/S Swedbank
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