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	1.13.18. Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: persona, kuru būvuzņēmējs piesaista kādas būvdarbu daļas izpildei.


	1.13.18.Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: persona, kuru būvuzņēmējs piesaista kādas būvdarbu daļas izpildei, kā arī personas, kas ir saistītas ar apakšuzņēmēju, vai tiek piesaistītas apakšuzņēmējam nodoto līgumu izpildē, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektās un sestās daļas noteikumiem.
	1.13.18.Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: persona, kuru būvuzņēmējs piesaista kādas būvdarbu daļas izpildei, kā arī personas, kas ir saistītas ar apakšuzņēmēju, vai tiek piesaistītas apakšuzņēmējam nodoto līgumu izpildē, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektās un sestās daļas noteikumiem.
	1.13.18.Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: persona, kuru būvuzņēmējs piesaista kādas būvdarbu daļas izpildei, kā arī personas, kas ir saistītas ar apakšuzņēmēju, vai tiek piesaistītas apakšuzņēmējam nodoto līgumu izpildē, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektās un sestās daļas noteikumiem.

	3.2.4. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā 1 vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LR „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā2;

_______________________

1   To banku sarakstu, kuras Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, skatīt interneta adresē http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/bankas/ 

2 To apdrošinātāju sarakstu, kuri Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, skatīt interneta adresē 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/apdrosinasanas_sabiedribam_pie/

	3.2.4.Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LR „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
	3.2.4. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LR „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.
	3.2.4. Piedāvājuma nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai institūcija, kas ir apdrošinātājs LR „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma” 1. panta 1. daļas 3. punkta izpratnē un kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsācis attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

	3.2.5. Pasūtītāja rekvizīti, konta Nr. un maksājuma mērķis nodrošinājuma iemaksai, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā: 

Saņēmējs: Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

Reģistrācijas Nr.: 90000015912

Banka: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22

Konts: Nr. LV08TREL9802245013000

Maksājuma mērķis: „Atklāta konkursa id. Nr. SNP/2013/15/ERAF „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājuma nodrošinājums, pretendents – personu apvienība/personālsabiedrība, kas sastāv no 1. SIA _________; 2. SIA ________; 3. ____________, - ja attiecināms;

	3.2.5.Pasūtītāja rekvizīti, konta Nr. un maksājuma mērķis nodrošinājuma iemaksai, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā: 

Saņēmējs: Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

Reģistrācijas Nr.: 90000015912

Banka:AS „SEB banka”

Bankas kods:UNLALV2X

Konts: Nr.LV02UNLA0011012130924
Maksājuma mērķis: „Atklāta konkursa id. Nr. SNP/2013/15/ERAF „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājuma nodrošinājums, pretendents – personu apvienība/personālsabiedrība, kas sastāv no 1. SIA _________; 2. SIA ________; 3. ____________, - ja attiecināms;

	3.2.5.Pasūtītāja rekvizīti, konta Nr. un maksājuma mērķis nodrošinājuma iemaksai, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā: 

Saņēmējs: Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

Reģistrācijas Nr.: 90000015912

Banka: AS „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konts: Nr.LV02UNLA0011012130924

Maksājuma mērķis: „Atklāta konkursa id. Nr. SNP/2013/15/ERAF „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājuma nodrošinājums, pretendents – personu apvienība/personālsabiedrība, kas sastāv no 1. SIA _________; 2. SIA ________; 3. ____________, - ja attiecināms;

	3.2.5.Pasūtītāja rekvizīti, konta Nr. un maksājuma mērķis nodrošinājuma iemaksai, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā: 

Saņēmējs: Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326

Reģistrācijas Nr.: 90000015912

Banka: AS „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konts: Nr.LV02UNLA0011012130924

Maksājuma mērķis: „Atklāta konkursa id. Nr. SNP/2013/15/ERAF „Ventas un Liepājas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” piedāvājuma nodrošinājums, pretendents – personu apvienība/personālsabiedrība, kas sastāv no 1. SIA _________; 2. SIA ________; 3. ____________, - ja attiecināms;


	3.3.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.


	3.3.3. Izslēgts
	3.3.3. Izslēgts
	3.3.3. Izslēgts

	5.5. Būvdarbu uzsākšana: Orientējoši – 2013. gada septembris Būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.
	5.5.Būvdarbu uzsākšana: Orientējoši – 2013. gada oktobris. Būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.
	5.5.Būvdarbu uzsākšana: Orientējoši – 2013. gada novembris. Būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.
	5.5.Būvdarbu uzsākšana: Orientējoši – 2013. gada decembris. Būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.

	5.6.Būvdarbu izpildes termiņš: ne vēlāk, kā 2014.gada 1.oktobris, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
	5.6.Būvdarbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
	5.6.Būvdarbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
	5.6.Būvdarbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver tehnoloģisko pārtraukumu un Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

	6.2.2.Pretendents un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar LR Būvniecības likuma 10. panta prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;


	6.2.2.Pretendents un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai attiecīgi licencētām ir jābūt tām personām, kurām nepieciešama šāda reģistrācija, saskaņā ar LR Būvniecības likuma 10. pantu vai attiecīgo normatīvo aktu regulējumu ārvalstīs;
	6.2.2. Pretendents un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai attiecīgi licencētām ir jābūt tām personām, kurām nepieciešama šāda reģistrācija, saskaņā ar LR Būvniecības likuma 10. pantu vai attiecīgo normatīvo aktu regulējumu ārvalstīs;
	6.2.2. Pretendents un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās konkursā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai attiecīgi licencētām ir jābūt tām personām, kurām nepieciešama šāda reģistrācija, saskaņā ar LR Būvniecības likuma 10. pantu vai attiecīgo normatīvo aktu regulējumu ārvalstīs;

	6.3.2.2.Nolikuma 6.3.2.1.punkta prasības attiecināmas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī uz katru personu, uz kuras iespējām balstās pretendents.


	6.3.2.2.Nolikuma 6.3.2.1.punkta prasības attiecināmas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 
	6.3.2.2. Nolikuma 6.3.2.1.punkta prasības attiecināmas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 
	6.3.2.2. Nolikuma 6.3.2.1.punkta prasības attiecināmas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 

	6.4.2. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011, 2012., 2013.)laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 2 (divu) pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā līdzvērtīgu (līdzīgas funkcionalitātes) objektu  – tranzītielu vai maģistrālo ielu, vai valsts galveno autoceļu būvdarbos, kuros:

6.4.2.1. katrā objektā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls 1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati);

6.4.2.2. katrā objektā veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.4.2.3. veikta betona  bruģakmens seguma izbūve,  ne mazāk, kā 11 000 m2; 
6.4.2.4. veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ne mazāk, kā 2000 m apjomā;
6.4.2.5. veikta ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk, kā 2500 m apjomā;


	6.4.2. Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 1 (viena) pabeigta un pieņemta ekspluatācijā līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbos, kur objekts atbilst sekojošiem kritērijiem:

6.4.2.1. objektā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls            1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati);

6.4.2.2. objektā veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.4.2.3. objektā veikta betonabruģakmens seguma izbūve, ne mazāk, kā 11 000 m2;

6.4.2.4. objektāveikta lietus ūdenskanalizācijas tīkluizbūve ne mazāk, kā 2000 m apjomā;

6.4.2.5. objektā veikta ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk, kā 2500 m apjomā.
	6.4.2. Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.)laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 1 (viena) pabeigta un pieņemta ekspluatācijā līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbos, kur objekts atbilst sekojošiem kritērijiem:

6.4.2.1. objektā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls 1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati);

6.4.2.2. objektā veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.4.2.3. izslēgts;

6.4.2.4. objektāveiktalietusūdenskanalizācijastīkluizbūve ne mazāk, kā 2000 m apjomā;

6.4.2.5. objektā veikta ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk, kā 2500 m apjomā.

6.4.2.(1)Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.)laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vienā vai divos (ne vairāk) pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā transporta infrastruktūras objekta (u) būvdarbos, kurā (os) veikta betona bruģakmens seguma izbūve, ne mazāk, kā 11 000 m2
	6.4.2.Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.)laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz 1 (viena) pabeigta un pieņemta ekspluatācijā līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbos, kur objekts atbilst sekojošiem kritērijiem:

6.4.2.1.objektā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls 1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati);

6.4.2.2.objektā veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.4.2.3.izslēgts;

6.4.2.4.izslēgts; 

6.4.2.5.izslēgts.

 6.4.2.(1) Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vienā vai divos (ne vairāk) pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā transporta infrastruktūras objekta (u) būvdarbos, kurā (os) veikta betona bruģakmens seguma izbūve, ne mazāk, kā 11 000 m2
6.4.2.2 Pretendentam iepriekšējo5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.)  laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei pabeigtu un pieņemtu ekspluatācijā transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) specifiskajos būvdarbos, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:

6.4.2.21.veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve ne mazāk, kā 2000 m apjomā;

6.4.2.22.veikta ielas apgaismojuma izbūve ne mazāk, kā 2500 m apjomā;

6.4.2.23.lai apliecinātu pieredzi, katra prasība var būt izpildīts dažādos objektos.



	6.4.3. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu ( 2009., 2010., 2011, 2012., 2013.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei  vismaz 1(vienā) pabeigta un pieņemta ekspluatācijā līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta – tranzītielas vai maģistrālās ielas  vai valsts galvenā  autoceļa būvdarbos, kuros:

6.4.3.1. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā;

6.4.3.2. veikta siltumapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 200 m apjomā;

6.4.3.3. veikta   ūdensapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā  500 m apjomā;

6.4.3.4. veikta sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūve  vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 300 m apjomā; 

6.4.3.5. veikti darbi kultūrvēsturisko pieminekļu zonās;
6.4.3.6. katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.
	6.4.3.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei  pabeigtos un pieņemtos ekspluatācijā transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) objektubūvdarbos, kuros:
6.4.3.1. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā;

6.4.3.2. veikta siltumapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 200 m apjomā;

6.4.3.3. veikta   ūdensapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā  500 m apjomā;

6.4.3.4. veikta sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūve  vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 300 m apjomā; 

6.4.3.5. izslēgts;

6.4.3.6. katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.


	6.4.3.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei  pabeigtos un pieņemtos ekspluatācijā transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) objektubūvdarbos, kuros:

6.4.3.1. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā;

6.4.3.2. veikta siltumapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 200 m apjomā;

6.4.3.3. veikta   ūdensapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā  500 m apjomā;

6.4.3.4. veikta sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūve  vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 300 m apjomā; 

6.4.3.5. izslēgts;

6.4.3.6. katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.


	6.4.3.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei  pabeigtos un pieņemtos ekspluatācijā transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) objektubūvdarbos, kuros:

6.4.3.1. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā;

6.4.3.2. veikta siltumapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 200 m apjomā;

6.4.3.3. veikta   ūdensapgādes inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija ne mazāk, kā  500 m apjomā;

6.4.3.4. veikta sadzīves kanalizācijas inženiertīklu izbūve  vai rekonstrukcija ne mazāk, kā 300 m apjomā; 

6.4.3.5. izslēgts;

6.4.3.6. katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.



	-
	6.4.4.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu    (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz viena  jebkura objekta, būvniecībā vai rekonstrukcijā, kurš atradies kultūrvēsturisko pieminekļu zonā. 
	6.4.4.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz viena  jebkura objekta, būvniecībā vai rekonstrukcijā, kurš atradies kultūrvēsturisko pieminekļu zonā. 


	6.4.4.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu ( 2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) jābūt pozitīvai darba pieredzei vismaz viena  jebkura objekta, būvniecībā vai rekonstrukcijā, kurš atradies kultūrvēsturisko pieminekļu zonā. 



	6.4.4. Pieredzi pretendents pierāda iesniedzot pozitīvas pasūtītāja atsauksmes un aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.

	6.4.5. Pieredzi pretendents pierāda iesniedzot pozitīvas pasūtītāja atsauksmes un aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas. Pretendents kā pieredzi apliecinošus dokumentus darbos kultūrvēsturisko pieminekļu zonās, var iesniegt jebkura kultūrvēsturisko pieminekļu zonā esoša objekta pieņemšanas-nodošanas akta apstiprinātu kopiju un Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijā apstiprinātu kopiju.
	6.4.5.Pieredzi pretendents pierāda iesniedzot pozitīvas pasūtītāja atsauksmes un aktu par   objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.Pretendents kā pieredzi apliecinošus dokumentus darbos kultūrvēsturisko pieminekļu zonās, var iesniegt jebkura kultūrvēsturisko pieminekļu zonā esoša objekta pieņemšanas-nodošanas akta apstiprinātu kopiju un Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijā apstiprinātu kopiju.
	6.4.5.Pieredzi pretendents pierāda iesniedzot pozitīvas pasūtītāja atsauksmes un aktu par   objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.Pretendents kā pieredzi apliecinošus dokumentus darbos kultūrvēsturisko pieminekļu zonās, var iesniegt jebkura kultūrvēsturisko pieminekļu zonā esoša objekta pieņemšanas-nodošanas akta apstiprinātu kopiju un Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcija atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijā apstiprinātu kopiju.

	6.4.5. Pretendents var nodrošināt Nolikumā un Būvprojektā norādītā Objekta būvniecības veikšanai nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtas un aprīkojumu; 

	6.4.6.Pretendents var nodrošināt Nolikumā un Būvprojektā norādītā Objekta būvniecības veikšanai nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtas un aprīkojumu; 

	6.4.6.Pretendents var nodrošināt Nolikumā un Būvprojektā norādītā Objekta būvniecības veikšanai nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtas un aprīkojumu; 

	6.4.6.Pretendents var nodrošināt Nolikumā un Būvprojektā norādītā Objekta būvniecības veikšanai nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtas un aprīkojumu; 


	6.4.6. Līguma izpildes laikā pretendents spēs realizēt pasākumus kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.


	6.4.7. Līguma izpildes laikā pretendents spēs realizēt pasākumus kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.


	6.4.7.Līguma izpildes laikā pretendents spēs realizēt pasākumus kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.


	6.4.7.Līguma izpildes laikā pretendents spēs realizēt pasākumus kvalitātes vadības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.



	6.5.1. Galveno būvdarbu vadītāju:


	6.5.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju:


	6.5.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju:


	6.5.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju:



	6.5.1.2. Ar pieredzi  kā galvenajam būvdarbu vadītājam ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae(CV)), kurš iepriekšējo piecu gadu (2009., 2010., 2011, 2012., 2013.) laikā ir vadījis vismaz 1 (viena) pabeigtas un ekspluatācijā nodotas līdzvērtīgas (līdzīgas funkcionalitātes)  – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts galvenā autoceļa būvdarbus, kuros: 

6.5.1.2.1. veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.1.5.2.2. veikta   bruģakmens seguma izbūve ne mazāk, kā 11 000 m2 apjomā; 

6.1.5.2.3. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā;

6.5.1.2.4. katra prasība var būt izpildīta dažādos objektos.


	6.5.1.2. Ar pieredzi  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae(CV)), kurš iepriekšējo piecu gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir vadījis vismaz viena  pabeigta un ekspluatācijā nodota līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta  – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbus, kurā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls 1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati).


	6.5.1.2. Ar pieredzi  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae(CV)), kurš iepriekšējo piecu gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir vadījis vismaz viena  pabeigta un ekspluatācijā nodota līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta  – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbus, kurā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls 1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati).


	6.5.1.2.Ar pieredzi  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae(CV)), kurš iepriekšējo piecu gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir vadījis vismaz viena  pabeigta un ekspluatācijā nodota līdzvērtīga (līdzīgas funkcionalitātes) objekta  – tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts autoceļa būvdarbus, kurā finanšu ietilpība, neieskaitot PVN, vismaz Ls 1 800 000 (viens miljons astoņi simti tūkstoši  lati).



	6.5.1.3. Lai pierādītu pieredzi līdzīgas funkcionalitātes un būvapjoma  tranzītielu vai maģistrālālo ielu, vai valsts galveno autoceļu būvdarbu vadīšanā, pie CV jāpievieno būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas, būvatļaujuvai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.
	6.5.1.3.Lai pierādītu pieredzi līdzīgas funkcionalitātes un būvapjoma  tranzītielu vai maģistrālālo ielu, vai valsts autoceļu būvdarbu vadīšanā, pie CV jāpievieno būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas, būvatļauju vai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.


	6.5.1.3. Lai pierādītu pieredzi līdzīgas funkcionalitātes un būvapjoma  tranzītielu vai maģistrālālo ielu, vai valsts autoceļu būvdarbu vadīšanā, pie CV jāpievieno būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas, būvatļauju vai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.


	6.5.1.3.Lai pierādītu pieredzi līdzīgas funkcionalitātes un būvapjoma  tranzītielu vai maģistrālālo ielu, vai valsts autoceļu būvdarbu vadīšanā, pie CV jāpievieno būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas, būvatļauju vai aktu par objektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.



	
	6.5.2.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) laikā ir veicis  būvdarbu  vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros: 
6.5.2.1. veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.5.2.2. veikta   bruģakmens seguma izbūve ne mazāk, kā 11 000 m2 apjomā,;

6.2.2.3. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā.
	6.5.2.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) laikā ir veicis  būvdarbu  vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros: 
6.5.2.1. veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.5.2.2. veikta bruģakmens seguma izbūve ne mazāk, kā 11 000 m2 apjomā, kur kopējo apjomu var summēt ne vairāk,kā par 2 (diviem) objektiem;

6.5.2.3. veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā.
	6.5.2.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ielu un ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) laikā ir veicis  būvdarbu  vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros: 
6.5.2.1.veikta asfalbetona izbūve ne mazāk, kā 25 000 m2 apjomā;

6.5.2.2.veikta bruģakmens seguma izbūve ne mazāk, kā 11 000 m2 apjomā, kur kopējo apjomu var summēt ne vairāk,kā par 2 (diviem) objektiem;
6.5.2.3.veikta laukakmens bruģa seguma izbūve ne mazāk, kā 200 m2 apjomā.

	
	6.5.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un   būvdarbu vadītājs var būt viena un tā pati persona vai arī Atbildīgam būvdarbu vadītājam var būt arī pieredze kādā no 6.5.2. punkta  apakšpunktos norādītajiem apjomiem. Šajā  gadījumā  būvdarbu vadītājam pieredze tajos apjomos, kuri tiek attiecināti uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju, nav nepieciešama. 


	6.5.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un   būvdarbu vadītājs var būt viena un tā pati persona vai arī Atbildīgam būvdarbu vadītājam var būt arī pieredze kādā no 6.5.2. punkta  apakšpunktos norādītajiem apjomiem. Šajā  gadījumā  būvdarbu vadītājam pieredze tajos apjomos, kuri tiek attiecināti uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju, nav nepieciešama. 


	6.5.3.Atbildīgais būvdarbu vadītājs un   būvdarbu vadītājs var būt viena un tā pati persona vai arī Atbildīgam būvdarbu vadītājam var būt arī pieredze kādā no 6.5.2. punkta  apakšpunktos norādītajiem apjomiem. Šajā  gadījumā  būvdarbu vadītājam pieredze tajos apjomos, kuri tiek attiecināti uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju, nav nepieciešama. 



	6.5.2.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011, 2012., 2013.) laikā ir veicis lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu vismaz 1 (vienā)tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts galvenā autoceļa rekonstrukcijas vai izbūves objektā, kurā: 

6.5.2.1. izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli ar garumu ne mazāk kā 2000m;

6.5.2.2. izbūvēti ūdensapgādes tīkli ne mazāk, kā500 m apjomā; 
6.5.2.3. izbūvēti kanalizācijas tīkli ne mazāk, kā300 m apjomā
6.5.2.4. katra prasība varbūt izpildīta dažādoso bjektos.
	6.5.4.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu(2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir veicis lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros:
6.5.4.1. izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli ar garumu ne mazāk kā 2000m;

6.5.4.2. izbūvēti ūdensapgādes tīkli ne mazāk, kā500 m apjomā; 

6.5.4.3. izbūvēti kanalizācijas tīkli ne mazāk, kā 300 m apjomā;


	6.5.4.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir veicis lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros:

6.5.4.1. izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli ar garumu ne mazāk kā 2000m;

6.5.4.2. izbūvēti ūdensapgādes tīkli ne mazāk, kā500 m apjomā; 
6.5.4.3. izbūvēti kanalizācijas tīkli ne mazāk, kā 300 m apjomā;


	6.5.4.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir veicis lietus ūdens kanalizācijas, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektos, kuros:

6.5.4.1. izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli ar garumu ne mazāk kā 2000m;

6.5.4.2. izbūvēti ūdensapgādes tīkli ne mazāk, kā500 m apjomā; 
6.5.4.3. izbūvēti kanalizācijas tīkli ne mazāk, kā 300 m apjomā;



	6.5.3. Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011, 2012., 2013.) laikā ir veicis elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu vismaz 1 (vienā) tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts galvenā autoceļa rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar apjomu ne mazāku, kā 2500 m. 
	6.5.5.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu(2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) laikā ir veicis elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar ielas apgaismojuma  izbūves apjomu ne mazāku, kā 2500 m. 


	6.5.5.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) laikā ir veicis elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar ielas apgaismojuma  izbūves apjomu ne mazāku, kā 2500 m. 
	6.5.5.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto elektroietaišu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) laikā ir veicis elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar ielas apgaismojuma  izbūves apjomu ne mazāku, kā 2500 m. 

	6.5.4. Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009., 2010., 2011, 2012., 2013.) laikā ir veicis siltumapgādes sistēmu izbūves būvdarbuvadīšanu vismaz 1 (vienā) tranzītielas vai maģistrālās ielas, vai valsts galvenā autoceļa rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar apjomu ne mazāku, kā 200 m.
	6.5.6.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu(2008., 2009., 2010., 2011, 2012.)laikā ir veicis siltumapgādes sistēmu izbūves būvdarbuvadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar siltumapgādes inženiertīklu izbūves apjomu ne mazāku, kā 200 m.
	6.5.6.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir veicis siltumapgādes sistēmu izbūves būvdarbuvadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar  siltumapgādes inženiertīklu izbūves apjomu ne mazāku, kā 200 m.
	6.5.6.Būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikācijas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu būvprojektā noteikto siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanai, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir veicis siltumapgādes sistēmu izbūves būvdarbuvadīšanu vismaz 1 (vienā) transporta infrastruktūras (ielas, ceļa) rekonstrukcijas vai izbūves objektā ar  siltumapgādes inženiertīklu izbūves apjomu ne mazāku, kā 200 m.

	6.8. Katram no 6.6 punkta apakšpunktos uzskaitītajiem inženiertehniskajiem speciālistiem jāatbilst šādām prasībām - iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir piedalījies vismaz viena objekta būvniecībā, veicot darbu atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai un kompetencei, ir iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija un profesionālās kvalifikācijas dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem.
	6.8.Katram no 6.6. punkta apakšpunktos uzskaitītajiem inženiertehniskajiem speciālistiem jāatbilst šādām prasībām - iepriekšējo 5 (piecu) gadu(2008., 2009., 2010., 2011, 2012.)laikā ir piedalījies vismaz viena objekta būvniecībā, veicot darbu atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai un kompetencei, ir iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija un profesionālās kvalifikācijas dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem.
	6.8.Katram no 6.6. punkta apakšpunktos uzskaitītajiem inženiertehniskajiem speciālistiem jāatbilst šādām prasībām - iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir piedalījies vismaz viena objekta būvniecībā, veicot darbu atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai un kompetencei, ir iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija un profesionālās kvalifikācijas dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem.
	6.8.Katram no 6.6. punkta apakšpunktos uzskaitītajiem inženiertehniskajiem speciālistiem jāatbilst šādām prasībām - iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2008., 2009., 2010., 2011, 2012.) laikā ir piedalījies vismaz viena objekta būvniecībā, veicot darbu atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai un kompetencei, ir iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija un profesionālās kvalifikācijas dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem.

	6.9. Lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām, pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	6.9.Lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām, pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam piedāvājumā ir jāietver dokumenti, kas pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
	6.9.Lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām, pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām,neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam piedāvājumā ir jāietver dokumenti, kas pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
	6.9.Lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām, pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām,neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam piedāvājumā ir jāietver dokumenti, kas pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

	7.2. Skaidrojumi:

2.Ja tabulas šūna apzīmēta ar „+*” zīmi, tad pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā nolikuma punktā norādītais dokuments par pretendentu un arī par katru konkursa piedāvājumā norādīto Latvijas un/vai ārvalstu iesaistīto personu (uzņēmumu, personālsabiedrības un/vai personu apvienības dalībnieku un/vai katru apakšuzņēmēju), kā arī katru apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības).

3. Uzņēmums – skat. skaidrojumu nolikuma 1.10.19.
	7.2.Skaidrojumi

2.Ja tabulas šūna apzīmēta ar „+*” zīmi, tad pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā nolikuma punktā norādītais dokuments par pretendentu un arī par katru konkursa piedāvājumā norādīto Latvijas un/vai ārvalstu iesaistīto personu (uzņēmumu, personālsabiedrības un/vai personu apvienības dalībnieku un/vai katru apakšuzņēmēju), kā arī uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.

3. Uzņēmums – skat. skaidrojumu nolikuma punktā1.13.19.
	7.2.Skaidrojumi

2.Ja tabulas šūna apzīmēta ar „+*” zīmi, tad pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā nolikuma punktā norādītais dokuments par pretendentu un arī par katru konkursa piedāvājumā norādīto Latvijas un/vai ārvalstu iesaistīto personu (uzņēmumu, personālsabiedrības un/vai personu apvienības dalībnieku un/vai katru apakšuzņēmēju), kā arī uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.

3. Uzņēmums – skat. skaidrojumu nolikuma punktā1.13.19.
	7.2.Skaidrojumi

2.Ja tabulas šūna apzīmēta ar „+*” zīmi, tad pretendentam ir jāiesniedz attiecīgajā nolikuma punktā norādītais dokuments par pretendentu un arī par katru konkursa piedāvājumā norādīto Latvijas un/vai ārvalstu iesaistīto personu (uzņēmumu, personālsabiedrības un/vai personu apvienības dalībnieku un/vai katru apakšuzņēmēju), kā arī uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.

3. Uzņēmums – skat. skaidrojumu nolikuma punktā1.13.19.

	7.2.5.Apliecinājums par neto apgrozījumu 2010., 2011., 2012. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi norādot katra gada apgrozījumu publisko būvju būvdarbos (veidne nolikuma 4. pielikumā);
	7.2.5.Apliecinājums par neto apgrozījumu 2010., 2011., 2012. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi norādot katra gada apgrozījumu ceļu un ielu būvdarbos (veidne nolikuma 4. pielikumā);
	7.2.5. Apliecinājums par neto apgrozījumu 2010., 2011., 2012. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi norādot katra gada apgrozījumu ceļu un ielu būvdarbos (veidne nolikuma 4. pielikumā);
	7.2.5. Apliecinājums par neto apgrozījumu 2010., 2011., 2012. gadā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk norāda par nostrādāto periodu) katrā gadā, tajā skaitā atsevišķi norādot katra gada apgrozījumu ceļu un ielu būvdarbos (veidne nolikuma 4. pielikumā);

	7.2.6. LR Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2010., 2011., 2012. gadiem, kas apliecina, ka pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats par 2012. gadu vēl nav apstiprināts, jo līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai nav iestājies LR Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2010. un 2011. gadiem un zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo bilanci par 2012. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc 2010. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);
	7.2.6. LR Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2010., 2011., 2012. gadiem, kas apliecina, ka pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats par 2012. gadu vēl nav apstiprināts, ja līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai nav iestājies LR Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2010. un 2011. gadiem un pretendenta apstiprinātu operatīvo bilanci par 2012. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc 2010. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);
	7.2.6. LR Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2010., 2011., 2012. gadiem, kas apliecina, ka pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats par 2012. gadu vēl nav apstiprināts, ja līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai nav iestājies LR Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2010. un 2011. gadiem un pretendenta apstiprinātu operatīvo bilanci par 2012. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc 2010. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);
	7.2.6. LR Gada pārskatu likumā noteiktā kārtībā apstiprinātas bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par 2010., 2011., 2012. gadiem, kas apliecina, ka pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendents, kura gada pārskats par 2012. gadu vēl nav apstiprināts, ja līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanai nav iestājies LR Gada pārskatu likuma 66. panta 1. daļā noteiktais termiņš, iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par 2010. un 2011. gadiem un pretendenta apstiprinātu operatīvo bilanci par 2012. gadu. Uzņēmumi, kas dibināti pēc 2010. gada iesniedz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķinu (kopijas) par nostrādātajiem pārskata periodiem (gadiem);

	7.2.14.1.-līguma kopiju un darba aizsardzības koordinatora apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darba aizsardzības koordinēšanu objektā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, ja darba aizsardzības speciālists ir pretendenta darbinieks, bet nav reģistrēts saskaņā ar būvkomersantu reģistra datiem, ja ir reģistrēts, tad tikai apliecinājumu, pievienojot spēkā esošas darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
	7.2.14.1. - līguma kopiju un darba aizsardzības koordinatora apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darba aizsardzības koordinēšanu objektā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, pievienojot spēkā esošas darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

	7.2.14.1. - līguma kopiju un darba aizsardzības koordinatora apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darba aizsardzības koordinēšanu objektā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, pievienojot spēkā esošas darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;


	7.2.14.1. - līguma kopiju un darba aizsardzības koordinatora apliecinājumu brīvā formā par gatavību veikt darba aizsardzības koordinēšanu objektā saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, pievienojot spēkā esošas darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;



	12.1.5.Pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā noteiktos dokumentus, kuri ir būtiski (t.i., to neiesniegšana var ietekmēt konkursa rezultātu).


	12.1.5.Pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā noteiktos dokumentus, lai novērtētu tā atbilstību prasībām.
	12.1.5.Pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā noteiktos dokumentus, lai novērtētu tā atbilstību prasībām.
	12.1.5.Pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā noteiktos dokumentus, lai novērtētu tā atbilstību prasībām.



	12.1.6.Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām attiecībā uz saimniecisko vai finansiālo stāvokli vai tehniskajām iespējām, kuras konkursa nolikumā noteiktas pretendentam, personu apvienības vai personālsabiedrības (kā pretendenta) dalībniekam vai apakšuzņēmējam un ir būtiskas (t.i. var ietekmēt konkursa rezultātu).


	12.1.6.Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām.
	12.1.6.Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām. 
	12.1.6.Pretendents, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs neatbilst vienai vai vairākām no konkursa nolikumā norādītajām prasībām. 

	14.3.Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī to, lai pretendents komisijas norādīto darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu šādā kārtībā:


	14.3.Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī to, lai pretendents komisijas norādīto darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu atbilstoši komisijas pieprasījumam. 
	14.3.Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī to, lai pretendents komisijas norādīto darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu atbilstoši komisijas pieprasījumam. 
	14.3.Pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas procesā komisijai ir tiesības pieprasīt materiālu un būvizstrādājumu paraugus, kā arī to, lai pretendents komisijas norādīto darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izskaidro vai iesniedz skaidrojumu vai precizētu informāciju par savu piedāvājumu atbilstoši komisijas pieprasījumam. 

	14.3.1.Pretendenta sagatavotajā dokumentā vai pavadvēstulē jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā un pasta adrese/s un kontaktinformācija (fakss, tālrunis, e-pasta adrese); 


	14.3.1.Izslēgts
	14.3.1.Izslēgts
	14.3.1.Izslēgts

	14.3.2.Pretendents pieprasīto informāciju (oriģinālu) var iesniegt personīgi vai nosūtīt ar kurjeru Skrundas novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326, vai kopiju nosūtīt uz faksa numuru 63350452 vai rakstveida oriģinālu ieskenētu Adobe **.pdf formātā nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dace.bukele@skrunda.lv;
	14.3.2.Izslēgts
	14.3.2.Izslēgts
	14.3.2.Izslēgts

	14.3.3.Ja informāciju iesniedz pa faksu vai nosūta uz e-pasta adresi, uz dokumenta vai pavadvēstulē obligāti jānorāda šāda informācija: 

Norāde „Oriģināls nosūtīts pa pastu” , nosūtīšanas datums, nosūtītāja amata nosaukums, paraksts, vārds, uzvārds;
	14.3.3.Izslēgts
	14.3.3.Izslēgts
	14.3.3.Izslēgts

	14.3.4.Ja informāciju nosūta pa faksu vai uz e-pasta adresi, pretendentam ir jāpārliecinās, vai pasūtītājs to ir saņēmis; 


	14.3.4.Izslēgts
	14.3.4.Izslēgts
	14.3.4.Izslēgts

	14.3.5.Precizētā informācija un skaidrojumi tiek ņemti vērā tikai tad, ja pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis.
	14.3.5.Izslēgts
	14.3.5.Izslēgts
	14.3.5.Izslēgts

	14.6.Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas, noformēšanas un komplektēšanas prasībām, kas noteiktas nolikuma 8.1 līdz 9.7 punktos un to apakšpunktos. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

	14.6.Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas un noformēšanas prasībāmun izslēdz tos pretendentus, kuru piedāvājumineatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām,konstatētās neatbilstības nav novēršamas un nav iespējams turpināt tālāku piedāvājuma vērtēšanu. 
	14.6.Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas un noformēšanas prasībām un izslēdz tos pretendentus, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, konstatētās neatbilstības nav novēršamas un nav iespējams turpināt tālāku piedāvājuma vērtēšanu. 
	14.6.Vispirms komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību sagatavošanas un noformēšanas prasībām un izslēdz tos pretendentus, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, konstatētās neatbilstības nav novēršamas un nav iespējams turpināt tālāku piedāvājuma vērtēšanu. 

	14.7.Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā komisija, saskaņā ar piedāvājumos iesniegtajiem dokumentiem, noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību pieprasīto būvdarbu izpildes prasībām, kas noteiktas nolikuma 6. sadaļā - 6.1 līdz 6.9 punktos un to apakšpunktos. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

	14.7.Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci  atbilstoši 6. sadaļas - 6.1 līdz 6.9 punktiem un to apakšpunktiem. Pretendenti, kurupiedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
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	14.7.Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci  atbilstoši 6. sadaļas - 6.1 līdz 6.9 punktiem un to apakšpunktiem. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst vienai vai vairākām minētajām prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

	14.20.Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura piedāvātā līgumcena ir zemāka.


	14.20.Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu,kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, bet ja šāda kritērija nav, tad pretendentu, kura piedāvātā līgumcena ir zemāka.
	14.20.Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, bet ja šāda kritērija nav, tad pretendentu, kura piedāvātā līgumcena ir zemāka.
	14.20.Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās, bet ja šāda kritērija nav, tad pretendentu, kura piedāvātā līgumcena ir zemāka.

	15.2.2.Pirms parakstīšanas Līguma teksts tiek abpusēji saskaņots.
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	3.pielikums.

1. Uzņēmums pats un persona, kurai ir Uzņēmuma pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Uzņēmumu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

2.Uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.Uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams pēdējo 12 mēnešu laikā, skaitot no konkursa piedāvājuma atvēršanas dienas, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
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	5.pielikums.

Objekta nosaukums, būvdarbu veids un galvenie parametri (segumu platības un veidi m2, izbūvētie inženierkomunikāciju tīklu veidi un garumi metros, arheoloģiskā uzraudzība)  atbilstoši nolikuma 6.4.2. un 6.4.4.punktu nosacījumiem), norāde galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs.
	5.pielikums.

Objekta nosaukums, būvdarbu veids un galvenie parametri (segumu platības un veidi m2, izbūvētie inženierkomunikāciju tīklu veidi un garumi metros, arheoloģiskā uzraudzība) atbilstoši nolikuma 6.4.2. līdz 6.4.5.punktunosacījumiem), norādegalvenaisbūvuzņēmējsvaiapakšuzņēmējs
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	7.pielikums.

1.1. Atbildīgais buvdarbu vadītājs

1.2.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītājs

1.3.Elektroietaišu būvdarbu vadītājs

       Siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs

 1.4.Darba aizsardzības koordinators

1.5. Arheologs

1.6.Atbildīgais par elektrodrošību

1.7.Atbildīgais par ugunsdrošību
	7.pielikums.
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	13.pielikums.

2.Pamatojoties uz 2013. gada 8.maijā Valsts prezidenta izsludināto likumu „Grozījumi būvniecības likumā”, kuri stājas spēkā ar 01.06.2013.:

7. Pēc būvatļaujas saņemšanas būvatļauju var apstrīdēt vai pārsūdzēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Būvatļauju var sākt izpildīt pēc tam, kad beidzies tās apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja nav apstrīdēta vai beidzies administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts. Būvatļaujas darbība laikā, kamēr tiek izskatīts iesniegums par tās apstrīdēšanu vai pieteikums par administratīvā akta pārsūdzēšanu, ir apturēta, ja likumā nav noteikts citādi vai tiesa likumā noteiktajā kārtībā nav lēmusi citādi."

8. Pamatojoties uz 2.3. punktu, minimālais termiņš, kad var uzsākt būvdarbus objektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” , ir  1 (viens) kalendārais mēnesis no būvatļaujas izsniegšanas datuma.
14.Objekta būvniecību paredzēts uzsākt 2013.gada  septembrī  (būvatļaujas paredzētā saņemšana 2013. gada augustā) un turpināt izbūves darbus arī rudens-ziemas periodā līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem. 

37.Pamatojoties uz 25.11.2008. MK noteikumiem Nr. 927 „Ceļu drošības audita noteikumi”, pēc būvdarbu pabeigšanas objektam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā „  objektā paredzēts veikt Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadiju (turpmāk Audita 4.stadija.) Audita 4.stadiju pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pasūtījums Audita 4. stadijai tiek veikts 1 nedēļas laikā pēc būvdarbu Nodošanas-pieņemšanas akta, Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijā un izpilddokumentācijas saņemšanas no būvuzņēmēja. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 972, ceļu drošības audita 4. stadijas izstrādāšanas termiņš ir 15 darba dienas. Nodošanas-pieņemšanas akts un Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā no pasūtītāja puses tiks parakstīts tikai pēc Audita 4. stadijas atzinuma saņemšanas un Auditā norādīto nepilnību novēršanas. Nepieciešamo labojumu veikšana atbilstoši Audita slēdzienam nevar būt par iemeslu līgumcenas palielināšanai. 


	13.pielikums.

2.Izslēgts.

14.Objekta būvniecību paredzēts uzsākt 2013.gada  oktobrī (būvatļaujas paredzētā saņemšana 2013. gada oktobrī) un turpināt izbūves darbus arī rudens-ziemas periodā līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem. 

Termins „analogs” nomainīts pret terminu „ekvivalents”

37.Pamatojoties uz 25.11.2008. MK noteikumiem Nr. 927 „Ceļu drošības audita noteikumi”, pēc būvdarbu pabeigšanas objektam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā „  objektā paredzēts veikt Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadiju (turpmāk Audita 4.stadija.)Audita 4.stadiju pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pasūtījums Audita 4. stadijai tiek veikts 1 nedēļas laikā pēc būvdarbu Nodošanas-pieņemšanas akta, Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijā un izpilddokumentācijas saņemšanas no būvuzņēmēja. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 972, ceļu drošības audita 4. stadijas izstrādāšanas termiņš ir 15 darba dienas. Nodošanas-pieņemšanas akts un Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā no pasūtītāja puses tiks parakstīts tikai pēc Audita 4. stadijas atzinuma saņemšanas un Auditā norādīto nepilnību novēršanas. Nepieciešamo labojumu veikšana atbilstoši Audita slēdzienam nevar būt par iemeslu līgumcenas palielināšanai. 

Tos 4. stadijas atzinumā norādīto trūkumu novēršanu, kuri tika uzrādīti jau 3. stadijas atzinumā un kurus projektētājs atbildēs uz 3.stadijas atzinumu, pamatojot iemeslus, nav paredzējis novērst, Būvuzņēmējam nebūs jāveic.


	13.pielikums

2.Izslēgts.

14.Objekta būvniecību paredzēts uzsākt 2013.gada  novembrī (būvatļaujas paredzētā saņemšana 2013. gada novembrī) un turpināt izbūves darbus arī rudens-ziemas periodā līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem.

37.Pamatojoties uz 25.11.2008. MK noteikumiem Nr. 927 „Ceļu drošības audita noteikumi”, pēc būvdarbu pabeigšanas objektam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā „  objektā paredzēts veikt Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadiju (turpmāk Audita 4.stadija.)Audita 4.stadiju pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pasūtījums Audita 4. stadijai tiek veikts 1 nedēļas laikā pēc būvdarbu Nodošanas-pieņemšanas akta, Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijā un izpilddokumentācijas saņemšanas no būvuzņēmēja. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 972, ceļu drošības audita 4. stadijas izstrādāšanas termiņš ir 15 darba dienas. Nodošanas-pieņemšanas akts un Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā no pasūtītāja puses tiks parakstīts tikai pēc Audita 4. stadijas atzinuma saņemšanas un Auditā norādīto nepilnību novēršanas. Nepieciešamo labojumu veikšana atbilstoši Audita slēdzienam nevar būt par iemeslu līgumcenas palielināšanai. 

Tos 4. stadijas atzinumā norādīto trūkumu novēršanu, kuri tika uzrādīti jau 3.stadijas atzinumā un kurus projektētājs atbildēs uz 3.stadijas atzinumu, pamatojot iemeslus, nav paredzējis novērst, Būvuzņēmējam nebūs jāveic.


	13.pielikums

2.Izslēgts.

14.Objekta būvniecību paredzēts uzsākt 2013.gada  decembrī (būvatļaujas paredzētā saņemšana 2013. gada decembrī) un turpināt izbūves darbus arī rudens-ziemas periodā līdz to atļauj veikt klimatiskie apstākļi, nepārkāpjot tehnoloģiskās prasības veicamajiem darbiem.

37.Pamatojoties uz 25.11.2008. MK noteikumiem Nr. 927 „Ceļu drošības audita noteikumi”, pēc būvdarbu pabeigšanas objektam „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā „  objektā paredzēts veikt Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadiju (turpmāk Audita 4.stadija.)Audita 4.stadiju pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Pasūtījums Audita 4. stadijai tiek veikts 1 nedēļas laikā pēc būvdarbu Nodošanas-pieņemšanas akta, Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijā un izpilddokumentācijas saņemšanas no būvuzņēmēja. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 972, ceļu drošības audita 4. stadijas izstrādāšanas termiņš ir 15 darba dienas. Nodošanas-pieņemšanas akts un Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijā no pasūtītāja puses tiks parakstīts tikai pēc Audita 4. stadijas atzinuma saņemšanas un Auditā norādīto nepilnību novēršanas. Nepieciešamo labojumu veikšana atbilstoši Audita slēdzienam nevar būt par iemeslu līgumcenas palielināšanai. 

Tos 4. stadijas atzinumā norādīto trūkumu novēršanu, kuri tika uzrādīti jau 3.stadijas atzinumā un kurus projektētājs atbildēs uz 3.stadijas atzinumu, pamatojot iemeslus, nav paredzējis novērst, Būvuzņēmējam nebūs jāveic.



	14.pielikums.

Tabula. Termins „analogs”.

1.5...... Pirms piedāvājuma iesniegšanas par piedāvātajiem ekvivalentiem pretendentam jāsaņem Būvprojekta autora rakstveida atzinums, kurš jāiesniedz piedāvājumā, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu vai paraugus. 


	14.pielikums.

 Tabula. Termins „analogs” nomainīts pret terminu „ekvivalents”.

1.5.……Ja Pretendents piedāvājumā ir norādījis  ekvivalentus materiālus, pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu vai paraugus. 
	14.pielikums

 Tabula. Termins „ekvivalents”.

1.5. ……Ja Pretendents piedāvājumā ir norādījis  ekvivalentus materiālus, pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu vai paraugus. 
	14.pielikums

 Tabula. Termins „ekvivalents”.

1.5. ……Ja Pretendents piedāvājumā ir norādījis  ekvivalentus materiālus, pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem un aprīkojumu vai paraugus. Samazināts iesniedzamās informācijas par darbiem un materiāliem apjoms (skatīt Nolikuma grozījumus). 

	22.pielikums.

3.1.Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti stājas spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 23. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2. 5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 5.26 punktā paredzēto Līguma nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas latos (LVL). Līguma nodrošinājumu izsniedz banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

4.15.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.

4.22.Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit ) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, kas iesniegta atbilstoši konkrsa nolikuma Pielikumam Nr.--.

5.4.BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses saskaņā ar  2013. gada 8.maijā Valsts prezidenta izsludināto likuma „Grozījumi būvniecības likumā” 30.1 pantu.

6.1.12. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā norādītos materiālus un būvelementus;
6.19.Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu;

6.1.34.Uz sava rēķina izlabot vai novērst   Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadijas atzinumā norādītos trūkumus līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

6.4.Darba vai darba daļas (arī būvmateriālu piegāde un būvmašīnu īre) nodošana citiem tā paša iepirkuma pretendentiem ir aizliegta.

8.8.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
8.12.Šī Līguma 7.9.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu. 

11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu 00 santīmi) apmērā par katru kavējuma dienu. 

12.3.BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu)  vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma spēkā stāšanās dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu, kas iesniedzama atbilstoši Līguma 4.22.punktam.


	22.pielikums.

9. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti stājas spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 19.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

10.  5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 5.28.2.punktā paredzēto Līguma nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas latos (LVL). Līguma nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

4.15.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu sekojošās Būvdarbu tāmes pozīcijās:Tāme Nr.4 „CD Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.5 „UKT Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.6 „ELT Neattiecināmās izmaksas”,ja  PASŪTĪTĀJAM paredzētais un pieejamais finansējums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā ir nepietiekams visu būvdarbu tāmēs norādīto apjomu izpildei. Šāds samazinājums nepārsniegs 10% no Līguma kopējās summas  un PASŪTĪTĀJS rakstiski informēs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš BŪVUZŅĒMĒJU par samazinājuma nepieciešamības iemeslu, kā arī par tām izpildāmo darbu apjomu pozīcijām, kuras tiks izslēgtas vai samazinātas.

4.22.Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un garantijas apdrošināšanas polises, kura atbilst nolikuma 21.pielikuma nosacījumiem, vai bankas garantijas (galvojuma) atbilstoši nolikuma 21.pielikumam iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.

5.4.BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.

6.1.12.Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā norādītos materiālus un būvelementus vai to ekvivalentus;

6.1.19. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu. Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu;

11. 6.1.34.Uz sava rēķina izlabot vai novērst   Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadijas atzinumā norādītos trūkumus līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

12. Pēc 4. stadijas atzinuma saņemšanas Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs un būvuzņēmējs sastāda aktu, kurā tiek norādīti tie 4.audita atzinumā norādītie trūkumi, kuri jānovērš būvuzņēmējam un/vai  pamatots būvuzņēmēja atteikums veikt kāda vai kādu trūkumu novēršanu un Pasūtītāja piekrišana tam, ka kāds vai kādi no 4.stadijas atzinumā norādītajiem trūkumiem netiek novērsti.  Aktu paraksta visas būvdarbos iesaistītās puses. 

13. Izslēgts.
8.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Apmaksa par visu pieaicināto ekspertu atzinumu tiek veikta šādā kārtībā: katra Puses apmaksā savu pieaicināto ekspertu un trešo ekspertu apmaksā Puses līdzīgās daļās. Ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi nav atbilstoši Līgumam, tad visus PASŪTĪTĀJA samaksātos ekspertu izdevumus sedz BŪVUZŅĒMĒJS, bet,  ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi ir atbilstoši Līgumam, tad visus BŪVUZŅĒMĒJA samaksātos ekspertu izdevumus PASŪTĪTĀJS.

14. Šī Līguma 8.11.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu. 

11.5.Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% apmērā (nulle komats divu procentu) apmērā no līgumsummas bez PVN par katru kavējuma dienu. 

15. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu)  vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma parakstīšanas dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu, kas iesniedzama atbilstoši Līguma 4.22.punktam. 
	22.pielikums

16. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti stājas spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 19.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2.5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 5.28.2.punktā paredzēto Līguma nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas latos (LVL). Līguma nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

4.15.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu sekojošās Būvdarbu tāmes pozīcijās: Tāme Nr.4 „CD Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.5 „UKT Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.6 „ELT Neattiecināmās izmaksas”, ja  PASŪTĪTĀJAM paredzētais un pieejamais finansējums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā ir nepietiekams visu būvdarbu tāmēs norādīto apjomu izpildei. Šāds samazinājums nepārsniegs 10% no Līguma kopējās summas  un PASŪTĪTĀJS rakstiski informēs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš BŪVUZŅĒMĒJU par samazinājuma nepieciešamības iemeslu, kā arī par tām izpildāmo darbu apjomu pozīcijām, kuras tiks izslēgtas vai samazinātas.

4.22.Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un garantijas apdrošināšanas polises, kura atbilst nolikuma 21.pielikuma nosacījumiem, vai bankas garantijas (galvojuma) atbilstoši nolikuma 21.pielikumam iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.

5.4.BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.

6.1.12.Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā norādītos materiālus un būvelementus vai to ekvivalentus;

6.1.19. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu. Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu;

17. 6.1.34.Uz sava rēķina izlabot vai novērst   Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadijas atzinumā norādītos trūkumus līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

18. Pēc 4. stadijas atzinuma saņemšanas Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs un būvuzņēmējs sastāda aktu, kurā tiek norādīti tie 4.audita atzinumā norādītie trūkumi, kuri jānovērš būvuzņēmējam un/vai  pamatots būvuzņēmēja atteikums veikt kāda vai kādu trūkumu novēršanu un Pasūtītāja piekrišana tam, ka kāds vai kādi no 4.stadijas atzinumā norādītajiem trūkumiem netiek novērsti.  Aktu paraksta visas būvdarbos iesaistītās puses. 

6.4.Izslēgts. 

8.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Apmaksa par visu pieaicināto ekspertu atzinumu tiek veikta šādā kārtībā: katra Puses apmaksā savu pieaicināto ekspertu un trešo ekspertu apmaksā Puses līdzīgās daļās. Ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi nav atbilstoši Līgumam, tad visus PASŪTĪTĀJA samaksātos ekspertu izdevumus sedz BŪVUZŅĒMĒJS, bet,  ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi ir atbilstoši Līgumam, tad visus BŪVUZŅĒMĒJA samaksātos ekspertu izdevumus PASŪTĪTĀJS.

8.12.Šī Līguma 8.11.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu. 

11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,02% apmērā (divu procentu simtdaļas) apmērā no līgumsummas bez PVN par katru kavējuma dienu. 

12.3.BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu)  vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma parakstīšanas dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu, kas iesniedzama atbilstoši Līguma 4.22.punktam. 
	22.pielikums

19. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti stājas spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 19.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2.5 (piecu) bankas darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Konkursa nolikuma 5.28.2.punktā paredzēto Līguma nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas latos (LVL). Līguma nodrošinājumu izsniedz banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

4.15.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu sekojošās Būvdarbu tāmes pozīcijās: Tāme Nr.4 „CD Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.5 „UKT Neattiecināmās izmaksas”, Tāme Nr.6 „ELT Neattiecināmās izmaksas”, ja  PASŪTĪTĀJAM paredzētais un pieejamais finansējums Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcijai Skrundā, Skrundas novadā ir nepietiekams visu būvdarbu tāmēs norādīto apjomu izpildei. Šāds samazinājums nepārsniegs 10% no Līguma kopējās summas  un PASŪTĪTĀJS rakstiski informēs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš BŪVUZŅĒMĒJU par samazinājuma nepieciešamības iemeslu, kā arī par tām izpildāmo darbu apjomu pozīcijām, kuras tiks izslēgtas vai samazinātas.

4.22.Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un garantijas apdrošināšanas polises, kura atbilst nolikuma 21.pielikuma nosacījumiem, vai bankas garantijas (galvojuma) atbilstoši nolikuma 21.pielikumam iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.

5.4.BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses.

6.1.12.Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā norādītos materiālus un būvelementus vai to ekvivalentus;

6.1.19. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu. Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktu;

20. 6.1.34.Uz sava rēķina izlabot vai novērst   Ceļu satiksmes drošības audita 4. stadijas atzinumā norādītos trūkumus līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

21. Pēc 4. stadijas atzinuma saņemšanas Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs un būvuzņēmējs sastāda aktu, kurā tiek norādīti tie 4.audita atzinumā norādītie trūkumi, kuri jānovērš būvuzņēmējam un/vai  pamatots būvuzņēmēja atteikums veikt kāda vai kādu trūkumu novēršanu un Pasūtītāja piekrišana tam, ka kāds vai kādi no 4.stadijas atzinumā norādītajiem trūkumiem netiek novērsti.  Aktu paraksta visas būvdarbos iesaistītās puses. 

6.4.Izslēgts. 

8.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Apmaksa par visu pieaicināto ekspertu atzinumu tiek veikta šādā kārtībā: katra Puses apmaksā savu pieaicināto ekspertu un trešo ekspertu apmaksā Puses līdzīgās daļās. Ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi nav atbilstoši Līgumam, tad visus PASŪTĪTĀJA samaksātos ekspertu izdevumus sedz BŪVUZŅĒMĒJS, bet,  ja ekspertu komisija atzīst, ka veiktie darbi ir atbilstoši Līgumam, tad visus BŪVUZŅĒMĒJA samaksātos ekspertu izdevumus PASŪTĪTĀJS.

8.12.Šī Līguma 8.11.punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu. 

11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,02% apmērā (divu procentu simtdaļas) apmērā no līgumsummas bez PVN par katru kavējuma dienu. 

12.3.BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu)  vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma parakstīšanas dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu, kas iesniedzama atbilstoši Līguma 4.22.punktam. 


