[bookmark: _GoBack]LĪGUMA PROJEKTS
 par topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu


Skrundā, 							                            2017. gada __________


	Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrundā, Skrundas novads, LV-3326, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
_____________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese: ___________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās ___________________ personā, kurš darbojas uz ______________ pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”, ID. Nr. SNP/2017/3 rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā - LĪGUMS):

1. LĪGUMA priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfisko plānu izgatavošanu ceļa posmam _______________, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) turpmāk tekstā – Darbi, kuri tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  projekta ietvaros.
2. Izpildes termiņš.
2.1. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 2 (divi) mēneši skaitot no Līguma parakstīšanas, kas apliecināta ar abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Līgumcena.
3.1. Darbu kopējā līgumcena ir EUR ___________ (__________________), t.sk., pamatsumma EUR _______ un PVN 21% apmērā – EUR.
4.  Maksājumu kārtība.
4.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam Darbus pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā.
4.2. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tad tas maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.
4.3. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tad maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % procentu no Līgumcenas.


5.  Darba nodošana - pieņemšana.

5.1. Brīdī, kad Darbi pabeigti, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un tiek sastādīts darbu nodošanas- pieņemšanas akts.
6. Papildus noteikumi.
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei.
6.2. Līguma grozījumi tiek sastādīti, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties rakstiskā formā.
6.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto darba daļu, nododot darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē. 
6.4. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi, ievērojot LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasības.
6.5. Puses apņemas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas, risināt savstarpējās pārrunās. Ja radušos strīdus vai domstarpības neizdodas atrisināt savstarpējās pārrunās, tie izskatāmi Latvijas Republikas tiesas instancēs.
6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darba izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju izdevumiem un darba kvalitāti. 
6.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

7. Pušu rekvizīti un paraksti
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Domes priekšsēdētāja			                 	  		

________________L.Robežniece		      			 ________________
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