Atklāta konkursa
Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā

Nr. SNP/2014/8/ERAF

Jautājumi un atbildes

1) 23.1 Piel Darbu apjomi CD nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps, 0/56, 0/45, 0/32p kārtu izbūvē ir prasīts:

Piedāvājumā norādīt datorizētu dozēšanas iekārtu un šīs iekārtas raksturojumu.

Piedāvājumā iesniegt piegādes apliecinājumu un ražošanas sertifikātu.

Tomēr „Ceļu specifikācijas 2012” nenorāda prasības ražošanas iekārtām. 5.2.3.punktā Materiāli ir teikts:

Maisījumi jāsagatavo no Ceļu specifikāciju prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu šo specifikāciju prasībām. Prasības maisījumu izejmateriāliem noteiktas pēc LVS EN 13242+A1; prasības maisījumiem- pēc LVS EN 13285.

Arī LVS EN 13242 un LVS EN 13285 nenorāda prasības ražošanas iekārtām, tiek prasīts, lai ražotājam būtu ražošanas procesa kontrole.
1. Jautājums:

Lūdzu izslēgt prasību par nesaistītu minerālmateriālu maisījumu datorizētu dozēšanas iekārtu. Lūdzam apstiprināt, ka piedāvājumam pietiks ar piegādes apliecinājumu un ražošanas procesa sertifikātu.

Atbilde (13.05.2014.):

Izvērtējot pretendenta norādītos argumentus un ierosinājumu attiecībā uz dokumentācijas iesniegšanu par nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps, 0/56, 0/45, 0/32p kārtu izbūvi, Komisija nolemj, ka prasība piedāvājumā norādīt datorizētu dozēšanas iekārtu un šīs iekārtas raksturojumu ierobežo pretendentu loku un tādēļ šī prasība no Nolikuma 23.1. pielikuma „Darbu apjomi CD” tabulas „Darbu daudzumu saraksts CD daļai” 4.1.3., 4.1.5., 4.2.3., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.2., 4.4.3., 4.5.2., 4.5.3., 4.7.2., 4.8.2., 4.9. 2. punkta tiek izslēgta. Šajos punktos norādītā prasība iesniegt ražošanas sertifikātu tiek nomainīta pret prasību iesniegt ražošanas procesa kontroles sistēmas sertifikātu.

2) 23.1 Piel Darbu apjomi CD salizturīgās kārtas būvniecība ir prasīts:

Piedāvājumā iesniegt piegādes apliecinājumu un ražošanas sertifikātu.

„Ceļu specifikācijas 2012” 5.1.3.punktā Materiāli ir teikts:

Salizturīgās kārtas būvniecībai, ja tās paredzētā nestspēja ≥ 60 MPa, lietojama smilšaina grunts, dabīgi vai drupināti smalki vai jaukti minerālmateriāli, reciklēti materiāli (iepriekš būvniecībā izmantoti, pārstrādāti materiāli), kā arī domnas un tēraudkausēšanas sārņi, kuriem jāatbilst 16.tabulā izvirzītajām prasībām.

Smilšainu grunti neražo, tā ir dabīgs materiāls un tiek iegūta karjeros un tās atbilstību apstiprina ar testēšanas protokoliem.
2. Jautājums:

Lūdzu izslēgt prasību par ražošanas sertifikātu, to aizstājot ar testēšanas protokolu.

Atbilde (13.05.2014.):

Izvērtējot pretendenta norādītos argumentus un ierosinājumu attiecībā uz dokumentācijas iesniegšanu par salizturīgās kārtas būvniecību, Komisija nolemj, ka ierosinājums izslēgt prasību par ražošanas sertifikāta kā salizturīgās kārtas būvniecības materiāla atbilstību apliecinoša dokumenta iesniegšanu ir pamatots un tādēļ prasība iesniegt ražošanas sertifikātu no Nolikuma 23.1. pielikuma „Darbu apjomi CD” tabulas „Darbu daudzumu saraksts CD daļai” 4.2.1., 4.3.1., 4.4.1, 4.5.1., 4.6.1., 4.7.1., 4.8.1., 4.9.1. punkta tiek izslēgta. Tā vietā tiek norādīta prasība iesniegt testēšanas protokolu.

3) 23.1 Piel Darbu apjomi CD 4.7.sadaļā ietves un apvienotā gājēju veloceliņa segas konstrukcija, 4.7.8.punktā karstā asfalta maisījuma AC 8 surf dilumkārta ir prasīts:

Jāizmanto maisījumi ar polimēriem modificētu bitumenu (PMB).

Ar PMB modificētus asfaltbetonus izmanto lielas transporta slodzes gadījumā, lai novērstu rišu veidošanos. Šādi asfaltbetoni ir ievērojami dārgāki nekā ar parasto bitumenu ražotie un nav jāpielieto ietvēm un veloceliņiem. Pie tiem 16 PIEL Tamju veidnē nav prasīta ar polimēriem modificēta bitumena (PMB) izmantošana.
3. Jautājums:

Lūdzu 4.7.8.punktā karstā asfaltbetona maisījuma AC 8 surf dilumkārta atcelt prasību par ar polimēriem modificēta bitumena (PMB) izmantošanu.

Atbilde (13.05.2014.):

Izvērtējot pretendenta norādītos argumentus, Komisija nolemj, ka ierosinājums no 4.7.sadaļas 4.7.8. punkta izslēgt prasību karstā asfalta maisījuma AC 8 surf dilumkārtai izmantot maisījumus ar polimēriem modificētu bitumenu (PMB) ir pamatots un tādēļ šī prasība no Nolikuma 23.1. pielikuma „Darbu apjomi CD” tabulas „Darbu daudzumu saraksts CD daļai” 4.7.8. punkta tiek izslēgta. 

4) Iepirkuma Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā pielikuma sadaļā 23.1 Piel Darbu apjomi CD punktā 4.1.4. ar cementu saistītu minerālmateriālu CBGM 0/45 (14kg/m2) pamatu nesošās virskārta izbūve 14 cm biezumā ir prasīts:
Piedāvājumā norādīt datorizētu dozēšanas iekārtu un šīs iekārtas raksturojumu.

Piedāvājumā iesniegt piegādes apliecinājumu un ražošanas sertifikātu.

Tomēr „Ceļu specifikācijas 2012” 1.tabulā 3.4.punktā Ar cementu saistīti maisījumi ceļa nesošajām virskārtām un apakškārtām norāda, ka šiem būvizstrādājumiem atbilstības novēršanas sistēma nav noteikta.

„Ceļu specifikācijas 2012” 5.5.nodaļā Ar cementu saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība atsaucas uz LVS EN 14227-1, kas nav harmonizēts standarts, tāpēc arī neeksistē prasības par atbilstību EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr.305/2011 no 2011.gada 9.marta prasībām.

Tātad „Ceļu specifikācijas 2012”, LVS EN 14227-1 un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr.305/2011 nenosaka obligātas prasības par ražošanas procesa kontroli ar cementu saistītiem maisījumiem ceļa nesošajām virskārtām un apakškārtām.

4. Jautājums:

Lūdzam izslēgt prasību par ražošanas sertifikātu. Lūdzam apstiprināt, ka piedāvājumam petiks ar piegādes apliecinājumu.

Atbilde (13.05.2014.):

Izvērtējot pretendenta norādītos argumentus un ierosinājumu attiecībā uz dokumentācijas iesniegšanu par ar cementu saistītu minerālmateriālu CBGM 0/45 (14kg/m2) pamatu nesošās virskārta izbūvi, Komisija nolemj, ka prasība piedāvājumā norādīt datorizētu dozēšanas iekārtu un šīs iekārtas raksturojumu, kā arī iesniegt ražošanas sertifikātu ierobežo pretendentu loku un tādēļ šīs prasības no Nolikuma 23.1. pielikuma „Darbu apjomi CD” tabulas „Darbu daudzumu saraksts CD daļai” 4.1.4., 4.2.4. punkta tiek izslēgta.

5. Jautājums

Paskaidrojuma rakstā sadaļā „Galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji” ir norādīti sekojoši satiksmes intensitātes dati: AADTj- 2268 (A/24h), AADTj, smagie- 567 (A/24h). Tajā pašā laikā paskaidrojuma rakstā ir atrodama informācija par satiksmes intensitāti Raiņa un Ventas ielas krustojumā, kur norādītie dati ir sekojoši: AADTj- 2143 (A/24h), AADTj, smagie- 949 (A/24h). Tāpat paskaidrojuma rakstā ir atrodama arī informācija par atšķirībām (nenorādot AADTj un AADTj, smagie) satiksmes intensitātes datiem atsevišķos tranzītielas posmos.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam precizēt satiksmes intensitātes datus tranzītielai, pieslēgumiem, Raiņa ielai!

Atbilde (23.05.2014.): Satiksmes intensitātes dati segas konstrukcijas aprēķinam tika ņemti no Latvijas valsts ceļu datu nodaļas pēdējiem aktuālākajiem saskaitītajiem konkrētajā posmā. Pēc šo datu analīzes tika iegūts:

Tranzīta ielām - Ventas un Liepājas ielai: 

AADTj = 2268 (A/24h) 2033g
AADTj,smagie = 567 (A/24h) 2033g
Raiņa ielai (P116):

	AADTj, = 434(A/24h) 2033g

	AADTj, smagie = 61(A/24h) 2033g


6. Jautājums

Lūdzam norādīt nepieciešamo nodilumizturību šķembu pamata materiālam (Losandželosas koeficientu) ietvēm, nobrauktuvēm.

Atbilde (23.05.2014.): Šķembu pamata materiālam jāpielieto minerālmateriāli ar attiecīgo LA atbilstoši Ceļu specifikācijas 2012. Skatīt 23.tabulā izvirzītās prasības. Intensitātes dati pievienoti projektam.

7. Jautājums

Paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka šķembu pamata nesošajai kārtai Losandželosas koeficients 25. 

Lūdzam precizēt, vai ar to jāsaprot, ka šķembu pamata nesošajai kārtai Losandželosas koeficientam ir jābūt <25.

Lūdzam precizēt, vai Losandželosas koeficients 25 ir attiecinām uz visiem segumu tipiem, tajā skaitā, nobrauktuvēm, pieslēgumiem.

Lūdzam precizēt, vai ar terminu „pamata nesošā kārta” ir saprotams viss šķembu pamata slānis, vai arī tikai pamatu nesošā virskārta (CBGM 0/45 slānis).

Atbilde (23.05.2014.):

3.1 Šķembu pamata nesošai kārtai jāpielieto minerālmateriāli ar attiecīgo LA atbilstoši Ceļu specifikācijas 2012. Skatīt 23.tabulā izvirzītās prasības. Intensitātes dati pievienoti projektam.

3.2 LA 25 nav attiecināms uz visiem seguma tipiem. LA ņemt atbilstoši Ceļu specifikācijas 2012  23.tabulā izvirzītajām prasībām.

3.3. Pamatu nesošās kārtas sadalījums atrodams Paskaidrojumu rakstā, tabulā 6.1.SA.

8. Jautājums

Lūdzam precizēt, vai:

a) Karstajam asfaltam AC32 ir jāizmanto polimērmodificēts bitumens.

b) Karstajam asfaltam AC22 bin ir jāizmanto polimērmodificēts bitumens.

c) Karstajam asfaltam AC11 surf  ir jāizmanto polimērmodificēts bitumens.

d) Karstajam asfaltam AC8 surf ir jāizmanto polimērmodificēts bitumens.

Atbilde (23.05.2014.):

AC 32 base apakškārtas izbūvē – NAV jāpielieto polimērmodificētais bitumens

AC 22 bin PMB saistes kārtas izbūvē - IR jāpielieto polimērmodificētais bitumens

AC 11 surf PMB dilumkārtas izbūvē - IR jāpielieto polimērmodificētais bitumens

AC8 dilumkārtas izbūvē (ietves remonta zonās) - NAV jāpielieto polimērmodificētais bitumens.
9. Jautājums

Lūdzu precizēt gaismekļu jaudas apgaismojuma armatūrām un gaismas ķermeņiem „Zebra”. Projektā un darbu apjomos jaudas atšķiras.

Atbilde (23.05.2014.): 

Ventas, Liepājas ielās- LED lampas, 98W, 

Raiņa ielā- nātrija lampas 100W,

Gājēju pārejas "Zebra"- metālhalīda lampas, 150W.

10. Jautājums

Vai nebūs nepieciešamas savienojuma spailes balstos SV15.

Atbilde (23.05.2014.): Balstos SV15 savienojuma spailes ir nepieciešamas.

11. Jautājums

Konkursa Nolikuma 1.4.punkts, 5.3.punkts un Līguma projekta 2.1.punkts nosaka sekojošus Līguma priekšmeta definējumus:

Nolikuma 1.4.punkts.:„Līguma priekšmets: būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukciju Skrundā, Skrundas novadā”, līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un Nolikumam pievienoto Līguma projektu. CPV kods: 45200000-9.”


Nolikuma 5.3.p.: Līguma priekšmets: rekonstrukcijas būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un Nolikumam pievienoto Līguma projektu, CPV kods: 45200000-9.

Līguma projekta  2.1.p.: „2.1. Līguma priekšmets ir rekonstrukcijas būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un ERAF vienošanos Nr.SM2012/-46.”


Nolikuma 16.pielikumā („Kopsavilkums”)  iekļautas pozīcijas ar norādi „rekonstrukcijas darbi”. Līdz ar to vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz Nolikumā un Līguma projektā iekļauto atšķirīgo Līguma priekšmeta definējumu un lūdzam precizēt, vai PASŪTĪTĀJS uzskata iepriekšminēto definējumu atšķirību par būtisku, lai uz tā pamata palielinātos vai samazinātos potenciālo pretendentu līgumsaistību apjoms pastāvošās līgumcenu robežās. 

Atbilde (27.05.2014.):


Pasūtītājs Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā ir  noteicis būvdarbu apjomus  saskaņā ar tehnisko projektu un ietvēris tos būvdarbu apjomu sarakstā. Ņemot vērā, ka būvdarbi tiek veikti rekonstrucijas ietvaros, tad Nolikuma un Līguma projekta ietvaros lieto jēdzienu atšķirība (būvdarbu izpilde vai rekonstrukcijas būvdarbu izpilde) nav uzskatāma par atšķirīgu Līguma priekšmeta definējumu, jo Pasūtītājs skaidri ir noteicis pretendentam izpildāmo darbu un saistību apjomus.

Bez tam,  Latvijas Republikas  būvniecības likumdošanas aktos (turpmāk, likumdošanas akti) noteiktais termins „būvdarbi” ietver gan objekta jaunbūves, rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas , gan vienkāršotās renovācijas un inženiertīklu vienkāršotās rekonstrukcijas darbus.

Informācijai norādām būvniecības terminus, kuri ietverti likumdošanas aktos:

- Būvniecības likums

6) būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana.

- 1997.gada 1 aprīļa MK noteikumi „Vispārīgie būvnoteikumi”

1. Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

2

(MK 06.09.2005.  noteikumu Nr.685 redakcijā)

3. Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.

7. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.
21. Rekonstrukcija - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu.

22

(MK 06.09.2005.  noteikumu Nr.685 redakcijā)

22. Renovācija - būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju.

23

(MK 06.09.2005.  noteikumu Nr.685 redakcijā)

23. Restaurācija - būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti.

12. 
Jautājums: Lūdzam skaidrojumu Līguma projekta 2.2.punktā minētajam jēdzienam „Pilnais apjoms”.

Atbilde (27.05.2014.):

Rekonstrukcijas būvdarbu izpilde būvobjektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, kas ietver līgumā paredzēto Darbu veikšanu t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un sagatavotu Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.

13. 
Jautājums: Līguma projekta 2.15. punktā ir noteikts, ka: „Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.”

Vai trešo personu ietekme uz defektu/trūkumu rašanas iemesliem (ja tajos nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS) un to novēršanai patērētais laiks var būt par pamatu darbu izpildes termiņa pagarināšanai ? 

Atbilde (27.05.2014.): 

Darbu izpildes termiņa pagarināšanas iespējas un kārtību regulē Līguma projekta 5.6. punkts.

14. 
Jautājums: Līguma projekta 9.6.punkts paredz BŪVUZŅĒMĒJa tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

a) Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk 
par 
30 (trīsdesmit) dienām;

b) Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

Līguma projekta 9.2.punkts paredz PASŪTĪTĀJA tiesības „...vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā vai kavē jebkurus šajā Līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus t.sk. jebkurus Darbu veikšanas termiņus atbilstoši Darbu veikšanas grafikam.” 


Nosakot līguma sankcijas par līgumsaistību izpildi, pusēm jācenšas ievērojot paritātes principu, un proti šajā gadījumā līdzsvarot sankcijas, ar attiecīgā pārkāpuma paredzamajām negatīvajām sekām, lai tas efektīvi novērstu un nepieļautu vai samazinātu cietušās puses zaudējumus. Vai PASŪTĪTĀJAM pastāv likumiski pamatoti iebildumi veikt Līguma projekta papildināšanu ar BŪVUZŅĒMĒJA tiesībām „.....vienpusēji atkāpjoties no līguma 9.6.punktā minētajos gadījumos, BŪVUZŅĒMĒJS neatlīdzina PASŪTĪTĀJAM ar līguma pārtraukšanu saistītos zaudējumus un līgumsodus ”, ierakstot tās Līguma projekta 9.6.punkta 9.6.4.apakšpunktā ?

Atbilde (27.05.2014.):

Līguma projekts pietiekami skaidri nosaka, kādos gadījumos katrai no Pusēm ir iespējams vienpusēji izbeigt līgumu un kādos gadījumos ir maksājams līgumsods un Pasūtītājs neredz objektīvu pamatojumu Jūsu apgalvojumam, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS izmantos savas pielīgtās tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, tad PASŪTĪTĀJS var piemērot līgumsodu un prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

15. Jautājums: Saskaņā ar CL 1668.2pantu ”Ja līgumā par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu noteiktā saistība ir izpildāma, parādnieka nokavējums ar visām tā sekām iestājas pats no sevis gadījumos, kad parādnieks nav veicis samaksu trīsdesmit dienu laikā pēc:  CL iepriekšminētā punkta minēto apstākļu iestāšanās. Vai nepastāv pretruna starp CL 1668.2 pantu un Līguma projektā  noteikto? Kā arī šajā sakarā lūdzam skaidrojumu kura laika skaitīšanas vienība ir jāņem vērā aprēķinot Līguma projekta  9.6.punkta (b) daļā uzrādīto termiņu: Civillikumā izmantoto „dienas” vai Līguma projektā minēto – „darba dienas” ? 

Atbilde (27.05.2014.):

Līguma 9.6. punkts ir attiecināms uz tiesībām vienpusēji izbeigt līgumu, nevis uz nokavējumu kā tādu un tā radītajām sekām, līdz ar nav saskatāmas pretrunas ar Jūsu norādīto tiesību normu un tiks piemērotas Līguma projektā noteiktās darba dienas. 
16. Jautājums: Pasūtītāja sniegtajās atbildēs uz 23.05.2014. Nr.2-4-11.2/71 norādīti satiksmes intensitātes dati tranzīta ielām – Ventas un Liepājas ielām, kā arī Raiņa ielai. Saistībā ar šo informāciju lūdzam precizēt, kuri no norādītajiem satiksmes intensitātes datiem izmantojami attiecīgi katrai no zemāk uzskaitītajām segas konstrukcijām!

a) Pieslēgumu (ielas) segas konstrukcija.

b) Nobrauktuves segas konstrukcija (asfalta segums).

c) Nobrauktuves segas konstrukcija (bruģakmens segums).

d) Laukakmens bruģa segas konstrukcija.
Atbilde (02.06.2014.): Vietējiem pieslēgumiem, nobrauktuvēm un drošības saliņām  izmantojami rupjie minerālmateriāli, kuru stiprības klasēm atbilst AADT j.smagie ≤ 100 un AADT j.pievestā ≤ 500.
17. Jautājums: Pasūtītāja sniegtajās atbildēs uz 23.05.2014. Nr.2-4-11.2/71 norādīts, ka ne uz visiem segumu tipiem attiecināma prasība par Losandželosas koeficientu ˂ 25 šķembu pamata nesošai kārtai. Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, lūdzam precizēt, kuram (-iem) no zemāk uzskaitītajiem segumu tipiem ir un kuram nav saistošā šī prasība LA 25!

a) Brauktuves segas konstrukcija (tranzītiela pk. 0+00 – 1+70, A9).

b) Brauktuves segas konstrukcija (tranzītiela pk. 1+70 – 27+70, A9).

c) Brauktuves segas konstrukcija (Raiņa iela, P 116).

d) Pieslēgumu (ielas ) segas konstrukcija.

e) Nobrauktuves segas konstrukcija (asfalta segums).

f) Nobrauktuves segas konstrukcija (bruģakmens segums).

g) Ietves un apvienotā gājēju veloceliņa segas konstrukcija.

h) Laukakmens bruģa segas konstrukcija.
Atbilde (02.06.2014.):   Ne vienam no zemāk minētajiem segumu tipiem pamata nesošajā kārtā nav saistoša prasība LA 25.
Tranzīta ielām - Ventas un Liepājas ielai:
AADTj pievestā = 1531
AADTj,smagie = 567
Raiņa ielai (P116):
AADTj pievestā = 293
AADTj,smagie = 61
Vietējām nobrauktuvēm un pieslēgumiem – atbilstoši pirmajā punktā minētajam.
18. Jautājums: Atbilstoši tabulai 6.1. SA prasība par Losandželosas koeficientu ˂ 25 šķembu pamata materiāliem nesošajai kārtai ir attiecināma arī uz sekojošām darbu daudzumu saraksta pozīcijām!

	· nesaistītu minerālmateriālu (0,63ps) pamatu nesošās apakškārtas izbūve 16 cm biezumā
	m2
	2413

	· nesaistītu minerālmateriālu (0,63ps) pamatu nesošās apakškārtas izbūve 16 cm biezumā
	m2
	21458


Lūdzam apstiprināt, ka šīm pozīcijām šķembu materiālam ir saistoša prasība par Losandželosas koeficientu ˂ 25
Atbilde:  Pasūtītāja sniegtajās atbildēs iepirkuma „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” pretendentiem jau vairākkārtīgi uzsvērts, ka striktā prasība par Losandželosas koeficientu < 25 pamata nesošajā kārtā nav saistoša. Losandželosas koeficients jāpieņem pēc būvprojektā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” noteiktajām “Ceļu specifikācijām 2012”. Intensitātes dati atkārtoti tika uzsvērti sniegtajās atbildēs 2014.gada 23.maijā.
