
 

 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas 
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BŪVPROJEKTA  SASTĀVS UN AUTORI 
 

 

 

NR. 

P.K. 
MARKA 

DAĻAS/ SADAĻAS 
NOSAUKUMS 

SĒJUMA 
NR. 

DAĻAS / SADAĻAS AUTORS 

1. -- Vispārīgā daļa 

1 

SIA ,,Pils M” 

N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301 

Būvkomersanta reģ.Nr. 0670-R 

2. ĢP -  būvprojekta ģenerālplāns 

3. TS -  teritorijas sadaļa 

4. AR -  arhitektūras risinājumi 

5. VAR -  vides aizsardzības pasākumi 

6. DOP -  darbu organizēšanas projekts 

7. BK -  būvkonstrukcijas 

 
 

 

Pasūtītājs:  
 

Skrundas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000015912 
Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326 
 

Objekts: 
 

Kāpšanas tornis 

 

Adrese: 
 

Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320  

 



 

SĒJUMA SATURS 
 
 

Titullapa  

Būvprojekta sastāvs un autori  

Sējuma saturs   

VISPĀRĪGĀ DAĻA  

Zemesgrāmatu apliecība  

Zemes robežu plāns  

Situācijas plāns  

Skrundas novada domes 28.07.2016 sēdes protokols Nr.10, 17.§  

Lauku zemes nomas līgums Nr. 2.3.5.3/8/16  

Vienošanās pie 01.08.2016. Lauku zemes nomas līguma Nr. 2.3.5.3/8/16  

Projektēšanas uzdevums  

AS „Sadales tīkls” 02.03.2017 vēstule Nr. 30EF40-06.04/222 Par tehniskajiem noteikumiem  

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr. K 1-34-107  

ĢI – ģeotehniskā izpēte  

TI – topogrāfiskais plāns  

SKAIDROJOŠS APRAKSTS  

ARHITEKTŪRAS DAĻA  

AR – 0 Vispārīgie rādītāji  

ĢP – 1 Ģenerālplāns  

TS – 1  Labiekārtojuma un vertikālais plāns  

TS – 2  Žogs  

AR – 1  Torņa plāni; Jumta plāns; Griezums 1-1  

AR – 2 Fasādes 1-2; A-B; B-A; 2-1  

BK - BŪVKONSTRUKCIJAS  

BK – 01  Vispārīgie rādītāji  

BK – 02 Tērauda tehniskā specifikācija  

BK – 03 Pamats PM1. Specifikācija  

BK – 04 Metāla konstrukciju plāni, griezumi  

BK – 05 Mezgli 1-6  

VAR – VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI  

     Vides aizsardzības pasākumi  

DOP – DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS  

     Darbu organizēšanas skaidrojošs apraksts  

DOP – 1  Vispārīgie rādītāji. Darbu organizēšanas plāns  

PIELIKUMI  

   Būvkomersanta reģistrācijas apliecība  

   BIS informācija par arhitektu Jāni Empeli  

   BIS informācija par būvkonstruktoru Andreju Jakovļevu  

   UR lēmums Nr. 13-10/24008/1   

   Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise Nr. CA217246  

   ADB „Gjensidige Baltic” apliecinājums par objekta iekļaušanu polisē  

   Komercpilnvara Nr. KP-01/09/2015  
 



 

 

 

 

 

KĀPŠANAS TORNIS 
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 
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PIELIKUMS NR.2 

pie 01.02.2017 noslēgtā 
Līguma Nr. PR02/01.2017 

Skrundā, 2017.gada 2.februārī 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

PASŪTĪTĀJS: Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912, 
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

OBJEKTS: Kāpšanas tornis

ADRESE: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 

STADIJA: BP 

Izstrādāt inženierbūves būvprojektu „Kāpšanas tornis”, adrese: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, LV-3320, paredzot vispārīgās daļas, arhitektūras daļas, būvkonstrukciju sadaļas, vides aizsardzības pasākumu un 

darba organizēšanas apraksta un plāna izstrādi. 

Zemes gabala platība uz kuras tiks veikta būvniecība – 4.5310 ha. Inženierbūvi izvietot ievērojot esošos 

apgrūtinājumus. 

Inženierbūves galvenie rādītāji: 

Būves augstums: līdz 15 m 

Būves apbūves laukums: 9 m2 

Būves grupa: II (otrā) 

Ugunsdrošības kategorija:  U3 

Būves konstrukcija:  rūpnieciski izveidota metāla konstrukcija 

Būvprojektā paredzēt teritorijas labiekārtojuma elementus - žogu, bruģakmens un oļu segumus, atkritumu urnu. 

IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJS 

SIA „Pils M” Skrundas novada pašvaldība  
Reģ. Nr. 47703002196 Reģ. Nr. 90000015912 
Juridiskā adrese: N. Rancāna iela 1-2, Preiļi, LV-5301 
Biroja adrese: Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002 

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 

___________________________ 
/Ē.Martinovs/ 

___________________________ 
/L.Robežniece/ 



CST
Akciju sabiedriba,,sadates tikls"

Rietumu Ekspluatdcijas dala
Vien. re$. Nr. 40003857687

Flrgas iela 56, Liepdja, LV-9401, Latvija
Tdlr. (+371 ) 67 7 26000, www.sadalesti kls. lv, st@sadalestikls. tv

LlepaJa

02.03.2017, Nr. 30EF4 0-06.041222
U201.03.2017. Nr. -

LIga Harlovska, SIA "Pils M,,
MazaNomet4u iela 1, RTga,

LY-1002

Par tehniskaj iem noteikumiem

Izstradajot bDvprojektu "Kap5anas torya jaunb[ve Darua iela 3, Dzelda, N-rkraces
pagasta, Skrundas novad6" j dievero sekoj o5i nosacr.j umi :

1' Ieverot Tpa5uma lieto5anas tieslbu ierobeZojumus elektroparvades lniju
aizsargioslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu ( pielemts 1997. gada S.februar-r) 16.3,
35. un 45. pantu.

2. Esosam 
_elektroietaisem jabut iezlmErdm projekta. Projekta j-aizce! esoSo

elektroapgades objektu aizsardzTbaiun ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas.3' InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jdatbilst Latvijas i-uvnormatrvam LBN
008- 1 4 "InZenierUklu izvietojums".

4. Nodro5inat bnvu piekfDsanu jebkura diennakts laikd AS ,'Sadales 
t-rkls,,

piederosajam elektroietaisem. Aizliegts aizkraut pievadcefus un pieejas elektrisko Sklu
objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants , punktsl.l.). Jaunu zogu uuvnieclbas gadr.juma
jdnodroSina pieeju elektrisko uklu btvem (transformatora apakSstacijdm, sadales
punktiem) un hniju komutacijas (parsleg5anas) punktiem.

5' Vietds, kurds projektejamas komunikacijas S\ersos esosos elektroparvades
kabefus, paredzEt tos papildus mehaniski aizsargit ievietojot caurulds. Veicot darbus
aizsargjoslas, kuru del nepieciesams objektu aiisargat, tie laveic pec saska4osanas ar
el ektro ietai s e s vald-rtaj u ( tehni sko noteikumu izdevej u).

6, Ja tiek paaugstinats zemes hmenis ap kablfu sadal€m veikt sadafu pacel5anu,
hme4oSanu.

7 ' Zemes rak5anas darbu izpildi elektroparvades pazemes kabe]u hniju aizsardzrbasjosla veikt saska4a ar AS "Sadales ukls" Rietumu Ekspluatacijas dalas Kuldrgas nodalas
izsniegtu rak5anas darbu saska4ojumu.

8' AtseviSfos gadrjumos , ja blves novietojums skar aizsargjoslu , un to nav
iespejams izbDvet cita vieta, ir " q -

parbuve, ja iespejams atrast atbils #l
parvietoSanu vai parbDvi pec pamatotas n 

1u1;

i;
a izstrade un realizeSana, un td javeic hdz

adei projektd un paskaidrojumu raksta.9' Ja nepieciesama elektrouklu parcelSana vai parbtive, nepiecieSams pieprasrt
atsevi Slus tehni sko s noteikumus elektrot-rklu pdrb'vei.

10' Pec bDvnieclbas darbu pabeig5anas sa4emt AS "Sadales trkls,, atzinumupar darbu



VS

adales trkls" Rietumu Ekspluatacijas
dafas Kuldlgas nodaJu - Skrund6, Ventas iela6a. Pie4emsanas laiki: p: 0g:00 l-rdz 10:d0,
O., T., C.: 08:00lldz 09:00.

Rietumu Ekspluatacij as daf as vad-rtaj s

Juris Dureika 63310246

Kristaps Kerve























 SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

Būvprojekts tiek izstrādāts pamatojoties Pasūtītāja iesniegto Projektēšanas uzdevumu, Nīkrāces 
pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu un apbūves noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un 
citiem normatīvajiem aktiem un kāpšanas torņa jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu. 

 
1. Zemes plānojuma risinājumi 

 
Saskaņā ar Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu gruntsgabals atrodas publiskās 

apbūves teritorijā, ūdensapgādes urbuma ķīmiskajā aizsargjoslā. Saskaņā ar MK noteikumi Nr.500 
"Vispārīgie būvnoteikumi" – projektējamais objekts klasificējams kā inženierbūve (skat. 1.pielikums), līdz 
ar to sakaņā ar MK noteikumu Nr.30 „Kārtība kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus” 
pielikumu, paredzētai darbībai Valsts vides dienesta (VVD) tehniskie noteikumi nav nepieciešami. 

Uz 4,5310 ha lielā gruntsgabala atrodas Nīkrāces pamatskola, sporta laukums un vairākas 
palīgēkas. Projekts paredz kāpšanas sienu torņa būvniecību un ap to nepieciešamās teritorijas 
labiekārtošanu. Torni paredzēts izvietot blakus esošās skolas ziemeļaustrumu daļā. Torņa visas fasādes 
vērstas tieši uz debespusēm - galvenā fasāde ar ieeju tajā vērsta uz ziemeļiem. Piekļūšanu nodrošina 
esošais asfaltētais ceļš, pie kura tiek pieslēgts jaunprojektējamais 1,2m plats bruģēts celiņš. Ap torni 
paredzēts nožogots drošības laukums (9x11m) ar oļu segumu, kas kalpos kā drošības segums. Pie 
žoga ieejas vārtiņiem (aprīkoti ar slēdzeni) izvietota atkritumu urna. Būvniecības laikā skarto zālienu 
paredzēts atjaunot. 
 
2. Arhitektūras risinājums 

 

 
Arhitektūras risinājums ir tradicionāls – tērauda konstrukcijas tornis ar kvadrātveida perimetru (3x3m) 

tā pamatā un divām vertikālām un divām slīpām plaknēm, kuras apšūtas ar mitrumizturīgo saplāksni.  
Uz sienām, saskaņā ar kāpšanas sienu tehnoloģiju un atbilstoši LVS EN 12572-1-2-3:2017 

(Kāpjambūves), tiks uzstādītas aizķeres un  pie nesošās torņa konstrukcijas piestiprinātas drošināšanas 
stacijas. Tornis paredzēts blakus esošās skolas audzēkņu kāpšanas nodarbībām (treniņiem) sporta un 
interešu izglītības nodarbībās, kā arī kāpšanas sacensību organizēšanai. Torņa ekspluatācija 
pieļaujama tikai torņa ekspluatācijas atbildīgās personas vai apmācīta instruktora pavadībā, 
ievērojot visas nepieciešamās drošības normas un prasības. 

Ieeja tornī paredzēta vienā no vertikālajām fasādēm, kurā izvietota 2050 x 900 mm liela durvju aila – 
tajā pardzēt ar slēdzeni aprīkotas durvis. Torņa iekšpusē paredzētas vertikālas kāpnes un starplaukums, 
ar kuru palīdzību tiek nodorošināta piekļuve augstākajai torņa platformai +7.000 m līmenī no zemes 
virsmas. Abos augstākminētajos starplaukumos grīdas segumā paredzēts izmantot cinkotu metinātu 
metāla režģi SP (34x38/40x4mm). +3.500 m no zemes virsmas augstajā starplaukumā drošībai tiek 
nodrošinātas 1,1m augstas metāla margas, savukārt augstākajā platformā margu funkciju pilda sienu 
norobežojošās konstrukcijas, kuras ir 1,1m augstumā no grīdas seguma virsmas. Torņa augšējā līmeņa 
sienā ierīkotas durvis, kuras jāaprīko ar slēdzeni. Visām torņa durvīm jābūt slēgtām, to atvēršana 
pieļaujama tikai ar torņa ekspluatācijas atbildīgās personas vai instruktora klātbūtni. 
 
GALVENIE BŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 
 

BŪVES GRUPA:    II 
BŪVES LIETOŠANAS VEIDS:   221301 
BŪVES  UGUNSDROŠĪBAS KATEGORIJA: U3 
APBŪVES LAUKUMS:    9,0 m² 
BŪVAPJOMS:     160 m³ 
BŪVES AUGSTUMS:    11,60 m (līdz korei) 

 
 



 
ĀRĒJĀ APDARE: 
        Ārsienas - Riga Tex mitrumizturīgs saplāksnis, 21mm 
        Starplaukumu grīdas - cinkots metināts metāla režģis SP (34x38/40x4mm) 
       Jumta segums - Ruukki T-20 jumta loksnes 
Skatīt rasējumua AR-3 krāsu pases risinājumu. 
 
3. Vides pieejamības risinājumi 

 
Vides pieejamība līdz objektam un tā teritorijā tiek nodrošināta zemes līmenī.  

 
4. Konstruktīvais risinājums: 
 

- Pamati: monolītbetona pēda; 
- Nesošā un jumta konstrukcija: tērauda kvadrātcauruļu konstrukcija; 
- Starplaukumi: tērauda konstrukcija ar uzklātu cinkota metināta metāla režģi; 
- Jumta segums: tērauda lokšņu segums. 

 
 
 
 
Būvprojekta autors:                      Jānis Empelis,  

         LAS sert.Nr.10-0553     
20.05.2017                   



 

 

 

 

 

KĀPŠANAS TORNIS 
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTŪRAS DAĻA  



AR VISPARĪGIE RĀDĪTĀJI

0

SIA "PILS M"

Reģ.Nr. 47703002196

Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R

Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002

N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301

birojs@pilsarhitekti.lv

Tālr.: +371 20222068

RASĒJUMS:

MĒROGS:

PASŪTĪJUMA NR.:

STADIJA:

ARHĪVA REĢ. NR.:

LAPU SK. SAD.:

MARKA: RASĒJUMS:

V.Jakimovs

15.03.2017.

15.03.2017.

J.EmpelisDAĻAS VADĪTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA VAD. 15.03.2017.J.Empelis

BP

LAPAS NR.:

11-2017/PM PR02/01.2017

OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

KĀPŠANAS TORNIS Skrundas novada

pašvaldība

Reģ.Nr. 90000015912
OBJEKTA ADRESE:

Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

b/n AR

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

BŪVOBJEKTS: KĀPŠANAS TORNIS
ADRESE: DĀRZA IELA 3, DZELDA, NĪKRĀCES PAG., SKRUNDAS NOV.

kad.Nr. 6268 003 0205

AR-0 VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

AR-1
AR-2

ĢENERĀLPLĀNS

TORŅA PLĀNI; JUMTA PLĀNS; GRIEZUMS 1-1
FASĀDES 1-2; A-B; B-A; 2-1

MARKA,NR. NOSAUKUMS

PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS.
Būvprojekts tiek izstrādāts pamatojoties Pasūtītāja iesniegto projektēšanas uzdevumu, Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās
izmantošanas plānu un apbūves noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un kāpšanas torņa
jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu.

PROJEKTĀ IETVERTĀS UN SASKAŅOTĀS ATKĀPES NO NORMATĪVIEM.
Projekts neparedz atkāpes no normatīviem.

LIETOTIE APZĪMĒJUMI.
Skatīt katrā lapā atsevišķi.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS:

- "Būvniecības likums";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- LBN 003-15 "Būvklimatoloģija";
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- MK noteikumi Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju";
- Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves noteikumiem;
- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

BŪVES GRUPA: II
BŪVES LIETOŠANAS VEIDS: 221301
BŪVES  UGUNSDROŠĪBAS KATEGORIJA: U3

GRUNTSGABALA PLATĪBA 4,5310 ha

APBŪVES LAUKUMS: 9,0 m²
BŪVAPJOMS: 160 m³
BŪVES AUGSTUMS: 11,60 m (līdz korei)

TS-1 LABIEKĀRTOJUMA UN VERTIKĀLAIS PLĀNS
ŽOGSTS-2

ŠĪ BŪVPROJEKTA ARHITEKTŪRAS DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST
LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ
TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

Būvprojekta arhitektūras JĀNIS EMPELIS
daļas vadītājs  sert. Nr. 10-0553

15.03.2017.

ĢP-1
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BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala (6268 003 0205) platība

Būves apbūves laukums

Būvapjoms

Ēkas ugunsnoturības pakāpe
Būves klasifikācijas kods

Ēkas grupa

Jaunprojektējamais kāpšanas tornis

4,5310 ha

9,0 m²

160 m³

U3

221301

II

APZĪMĒJUMI

1

2,5 stāvi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

103.50
103.11

Zemes gabala teritorija

Ieeja tornī

Sieta paneļu žogs 2D (h=1,05m) RAL7016

Ietves apmale (80x200x1000mm)

Bruģakmens celiņš

Atjaunojamais/jauniesētais zāliens

Robežpunkts

- projektējamā augstuma atzīme

- esošā augstuma atzīme

Atkritumu urna

Projekt.

22 m²

70

2 Esošā skolas ēka

Ieejas vārtiņi (1m x 1,05m)

76 t.m

Oļu segums (frakcija 8-16mm), b=0,4m, S=99m² 40 m³

1 gab.

Izcērtamie krūmi 1 gab.

230 m²

BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

TEHNISKI-EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala (6268 003 0205) platība

Būves apbūves laukums

Būvapjoms

Ēkas ugunsnoturības pakāpe
Būves klasifikācijas kods

Ēkas grupa

Jaunprojektējamais kāpšanas tornis

4,5310 ha

9,0 m²

160 m³

U3

221301

II

APZĪMĒJUMI
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Zemes gabala teritorija

Ieeja tornī

Sieta paneļu žogs 2D (h=1,05m) RAL7016

Ietves apmale (80x200x1000mm)

Bruģakmens celiņš

Atjaunojamais/jauniesētais zāliens

Robežpunkts

- projektējamā augstuma atzīme

- esošā augstuma atzīme

Atkritumu urna

Projekt.

22 m²

70

2 Esošā skolas ēka

Ieejas vārtiņi (1m x 1,05m)

76 t.m

Oļu segums (frakcija 8-16mm), b=0,4m, S=99m² 40 m³

1 gab.

Izcērtamie krūmi 1 gab.

230 m²
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SIA "PILS M"

Reģ.Nr. 47703002196

Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R

Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002

N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301

birojs@pilsarhitekti.lv

Tālr.: +371 26566745; 67133772

OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

RASĒJUMS:

MĒROGS:

PASŪTĪJUMA NR.:

STADIJA:

ARHĪVA REĢ. NR.:

LAPAS NR.:

MARKA: RASĒJUMS:

V.Jakimovs

15.03.2017.

KĀPŠANAS TORNIS Skrundas novada

pašvaldība

Reģ.Nr. 90000015912

11-2017/PM PR02/01.2017

J.EmpelisDAĻAS VADĪTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

OBJEKTA ADRESE:

Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

TSBP15.03.2017.

LABIEKĀRTOJUMA UN VERTIKĀLAIS PLĀNS

11:250

LABIEKĀRTOJUMA UN VERTIKĀLAIS PLĀNS

M 1:250

Topogrāfiskais plāns

Pasūtītājs:

Lapa

1

Lapas

1

Uzmērīja

Valdes loceklis

Plānu izgatavoja

Mērnieks Ainārs Miķelsons

Sertifikāta Nr.BC-223

Izsniegts 2010.gada 29.decembrī

Liepāja, K.Ukstiņa iela 8  LV-3401

Tālr.63483194 , www.topoprojekts.lv, Reģ. Nr.: 42103041630

Ainārs

Miķelsons

Ainārs

Miķelsons

Objekta ID

M 1:500

Organizācija

Datums

Uzvārds

Piezīmes

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma saraksts

SIA "Lattelecom"
sakaru līnijas

Saskaņojuma

 priekšmets

elektrolīnijasAS "Sadales tīkls"

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma orģināli atrodas SIA "Topoprojekts" arhīvā

Derīgs līdz 2021.gada 20.janvārim

14.02.2017

16.02.2017

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Nīkrāces pamatskola

SIA ''Skrundas komunālā saimniecība''

02.03.2017 E.Uzuls 37.9-10/38/0181

02.03.2017

02.03.2017

J.Dureika

K.Kutuļskis

Dabasgāze
03.03.2017 R.Ciekurzis

SIA „Pils M”

AS ''Latijas Gāze''

17/02-T14

kanalizācija,ūdensvads

Piezīmes.

4. Koku diametri uzrādīti centimetros.

5. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 

    2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

un var nesakrist ar situāciju plānā.

2. Augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);

Koordinātu korekcijas saņemtas no Latpos bāzes stacijas "Liepāja"

3. Atbalstpunkti ierīkoti ar GPS uztvērēju GPS RTK Latpos sistēmā.

Kadastra datnes Nr. 343054.edoc

6. Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv mājaslapā 17.02.2017

    mēroga koeficients 0.999937; uzmērītā platība 0.17ha

1. Plāns sastādīts LKS 92 TM koordinātu sistēmā, uzmērīšana veikta 14.02.17

Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZĪMES:

1. PAR PROJEKTĒJAMĀ TORŅA GRĪDAS ATZĪMI ±0.000 PIEŅEMTA ABSOLŪTĀ

ATZĪME 103.50 LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ (LAS-2000,5).

2. TORŅA PIESAISTES KOORDINĀTES X,Y DOTAS BŪVASU KRUSTPUNKTOS.

3. ATTĀLUMI LĪDZ SKOLAS FASĀDEI DOTAS NO TORŅA TUVĀKĀS ĀRSIENAS.

3. PAREDZAMAIS BŪVGRUŽU APJOMS - 8 m³.

SIA "PILS M"

Reģ.Nr. 47703002196

Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R

Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002

N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301

birojs@pilsarhitekti.lv

Tālr.: +371 26566745; 67133772

OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

RASĒJUMS:

MĒROGS:

PASŪTĪJUMA NR.:

STADIJA:

ARHĪVA REĢ. NR.:

LAPAS NR.:

MARKA: RASĒJUMS:

V.Jakimovs

15.03.2017.

KĀPŠANAS TORNIS Skrundas novada

pašvaldība

Reģ.Nr. 90000015912

11-2017/PM PR02/01.2017

J.EmpelisDAĻAS VADĪTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

OBJEKTA ADRESE:

Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

GPBP15.03.2017.

ĢENERĀLPLĀNS

11:250

ĢENERĀLPLĀNS

M 1:250

Topogrāfiskais plāns

Pasūtītājs:

Lapa

1

Lapas

1

Uzmērīja

Valdes loceklis

Plānu izgatavoja

Mērnieks Ainārs Miķelsons

Sertifikāta Nr.BC-223

Izsniegts 2010.gada 29.decembrī

Liepāja, K.Ukstiņa iela 8  LV-3401

Tālr.63483194 , www.topoprojekts.lv, Reģ. Nr.: 42103041630

Ainārs

Miķelsons

Ainārs

Miķelsons

Objekta ID

M 1:500

Organizācija

Datums

Uzvārds

Piezīmes

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma saraksts

SIA "Lattelecom" sakaru līnijas

Saskaņojuma

 priekšmets

elektrolīnijasAS "Sadales tīkls"

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma orģināli atrodas SIA "Topoprojekts" arhīvā

Derīgs līdz 2021.gada 20.janvārim

14.02.2017

16.02.2017

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Nīkrāces pamatskola

SIA ''Skrundas komunālā saimniecība''

02.03.2017 E.Uzuls 37.9-10/38/0181

02.03.2017

02.03.2017

J.Dureika

K.Kutuļskis

Dabasgāze
03.03.2017 R.Ciekurzis

SIA „Pils M”

AS ''Latijas Gāze''

17/02-T14

kanalizācija,ūdensvads

Piezīmes.

4. Koku diametri uzrādīti centimetros.

5. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 

    2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

un var nesakrist ar situāciju plānā.

2. Augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);

Koordinātu korekcijas saņemtas no Latpos bāzes stacijas "Liepāja"

3. Atbalstpunkti ierīkoti ar GPS uztvērēju GPS RTK Latpos sistēmā.

Kadastra datnes Nr. 343054.edoc

6. Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv mājaslapā 17.02.2017

    mēroga koeficients 0.999937; uzmērītā platība 0.17ha

1. Plāns sastādīts LKS 92 TM koordinātu sistēmā, uzmērīšana veikta 14.02.17

Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZĪMES:

1. PAR PROJEKTĒJAMĀ TORŅA GRĪDAS ATZĪMI ±0.000 PIEŅEMTA ABSOLŪTĀ

ATZĪME 103.50 LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ (LAS-2000,5).

2. TORŅA PIESAISTES KOORDINĀTES X,Y DOTAS BŪVASU KRUSTPUNKTOS.

3. ATTĀLUMI LĪDZ SKOLAS FASĀDEI DOTAS NO TORŅA TUVĀKĀS ĀRSIENAS.

4. PAREDZAMAIS BŪVGRUŽU APJOMS - 8 m³.

Atrkitumu urna "Nickleby"
Augstums: 740mm
Diametrs: 390mm
Tilpums: 40l
Tonis: Melna

Bruģakmens segums Prizma 6
Tonis: sarkans un melns

Oļu segums (frakcija 8-16mm)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS
NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM
NOSACĪJUMIEM.

Būvprojekta arhitektūras JĀNIS EMPELIS
daļas vadītājs  sert. Nr. 10-0553

15.03.2017.

Skaņojums ar būvniecības ierosinātāju
Ēkas izvietojumam un projekta risinājumam piekrītu.

___________________________
/vārds, uzvārds, amats, paraksts/
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Drošināšanas stacija

Ruukki T-20 jumta loksnes
UPE180 profils (skat.BK sadaļu)

Riga Tex mitrumizturīgs saplāksnis, 21mm
Tērauda nesošā konstrukcija (skat.BK sadaļu)

±0.000

+7.000

+3.500

Cinkots metināts metāla režģis SP, 34x38/40x4
Tērauda nesošā konstrukcija  (skat.BK sadaļu)

Cinkots metināts metāla režģis SP, 34x38/40x4
Tērauda nesošā konstrukcija  (skat.BK sadaļu)

ORIMA AS1 kāpnes (3,5m)

ORIMA AS1 kāpnes (3,5m)
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Oļu segums (frakcija 8-16mm), b=0,4m
Ģeotekstils
Blietēta smilts
Monolītbetona pamats   (skat.BK sadaļu)
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+4.290

+3.290
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+7.290
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+3.290 - Urbumus Ø14 uz šīm atzīmēm
skatīt BK sadaļā lapā BK-04.

APZĪMĒJUMI:
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Skārda nosegdetaļas
tonis: RR29 (RAL 3011)
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JUMTA SEGUMS: RUUKKI T-20 TĒRAUDA LOKSNES
Platība: 40,0 m²
Tonis: RR32 (tumši brūns; RAL 8019)
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KĀPŠANAS TORŅA PLĀNI;

JUMTA PLĀNS; GRIEZUMS 1-1

11:50

TORŅA PLĀNS uz atzīmes  3.500

M 1:50

TORŅA PLĀNS uz atzīmes 7.000

M 1:50

TORŅA PLĀNS uz atzīmes 0.000

M 1:50

PIEZĪMES:
1.Mēri doti milimeros, augstumu atzīmes - metros.
2. Griezumu 1-1 AR-2.
3.Kāpšanas sienu apšuvumā izmantot 21mm biezu Riga Tex mitrumizturīgo saplāksni ar sietveida (raupju) virsmas struktūru (W) tās ārpus.
Saplāksnī nepieciešamo urbto caurumu shēmu skatīt rasējumā.
Saplākšņa stiprināšanai pie tērauda konstrukcijas izmantot Wurth Flugel pašurbjošās skrūves 5x60..
KOPĒJAIS SIENU APŠUVUMA APJOMS = 118 m².
4. Drošināšanas stacijas (9 gab.) izvēlēties un uzstādīt atbilstoši LVS EN 12572-1-2-3:2017 (Kāpjambūves).
5. Metāla margu stiprināšanas mezglu skatīt BK sadaļā.
6. ORIMA AS1 kāpņu tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā.

SIENU APDARES SAPLĀKŠŅA NOTINUMS

M 1:25

GRIEZUMS 1-1

M 1:50

JUMTA PLĀNS

M 1:50
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+9.700

+11.600

±0.000

+0.020

2900

2 1

+8.100

+9.700

+11.600

±0.000

+5.100

+4.750

+7.000

- Ārsienu un durvju apšuvums:
Riga Tex mitrumizsturīgs saplāksnis
tonis: tumši brūns

- metāla konstrukcija: krāsota
tonis: RAL 8019

- Jumta segums: Ruukki T20 profils
tonis: RR32 (tumši brūns; RAL 8019)

KRĀSOJUMA PASE

- Jumta skārda detaļas
tonis: RR32 (tumši brūns; RAL 8019)
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BK – BŪVKONSTRUKCIJAS 



BŪVKONSTRUKCIJU RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. RASĒJUMA NOSAUKUMS
RASĒJUMA
IZDOŠANAS

DATUMS
PIEZĪMES

BK-01 VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI 31.05.2017

BK-02 TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 31.05.2017

BK-03 PAMATS PM1. SPECIFIKĀCIJA 31.05.2017

BK-04 METĀLA KONSTRUKCIJU PLĀNU, GRIEZUMI 31.05.2017

BK-05 MEZGLI 1-6 31.05.2017

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un 
citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta BK daļas vadītājs

________________

A. Jakovļevs
LBS sert. Nr. 3-00775

________________

Ø

L=40Ø

L=40Ø

1.5L

Ø

Ø

R
Stiegru pārlaidumu nobīdījums
(Tipveida mezgls)

Stiegru izliekums
(Tipveida mezgls)

Ø < 16 mm; R = 3d
Ø ≥ 16 mm; R = 4d

NOSACĪTIE
APZĪMĒJUMI SAVIENOJUMA

VEIDS METINĀŠANAS VEIDS
TERAUDA

PLŪSTAMĪBAS
ROBEŽA fy MPa

MINIMĀLIE METINĀJUMA ŠUVJU IZMĒRI a(kf) (mm) PIE BIEZĀKĀ
SAVIENOJUMĀ ELEMENTA t (mm)

4 - 5 6 - 10 11 - 16 17 - 22 23 - 32 33 - 40 41 - 80

T-veida savienojums
ar abpusēju
metinājumu;
pārlaiduma un stūra
savienojums

Rokas metināšana
< 285 2.8 (4) 2.8 (4) 2.8 (4) 3.5 (5) 3.5 (5) 4.3 (6) 4.3 (6)

285 - 460 2.8 (4) 3.5 (5) 4.3 (6) 5 (7) 5.7 (8) 6.4 (9) 7.1 (10)

Automāta un
pusautomāta metināšana

< 285 2.2 (3) 2.8 (4) 2.8 (4) 3.5 (5) 3.5 (5) 4.3 (6) 4.3 (6)

285 - 460 2.2 (3) 2.8 (4) 3.5 (5) 4.3 (6) 5 (7) 5.7 (8) 6.4 (9)

T-veida savienojums
ar vienpusēju stūra
šuvi

Rokas metināšana
< 380

3.5 (5) 4.3 (6) 5 (7) 5.7 (8) 6.4 (9) 7.1 (10) 8.5 (12)

Automāta un
pusautomāta metināšana 2.8 (4) 3.5 (5) 4.3 (6) 5 (7) 5.7 (8) 6.4 (9) 7.1 (10)

šuve

kf a

kf

kf=a√2

rūpnīcas šuves
katete kf 6 mm

montāžas šuves
katete kf 8 mm

6

8

1. Vispārīga daļa.

1.1. Objekta "Kāpšanas tornis, Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag. Skrundas nov.", celtniecības konstrukciju būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz
SIA "Pils M" izstrādātiem arhitektūras rasējumiem un pasūtītāja uzdevumiem.
Projektā izstrādāti pamati un virszemes daļa.
Būvprojekts izstrādāts un noformēts atbilstoši būvnormām LBN un LVS:
LVS EN 1990                                           Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati;
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L             1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1. daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās
slodzes;
LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L              1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3. daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes;
LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014          1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes;
LVS EN 1992-1-1+AC:2014 L              2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām;
LVS EN 1993-1-1:2006 +AC L             3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām;
LVS EN 1993-1-8:2006 +AC L             3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-8. daļa: Savienojumu projektēšana;
LVS EN 1997-1+A1+AC:2015              7. Eirokodekss.  Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi;
1.2. Celtniecības vietas raksturojums.

       Celtniecības vieta:        Dzelda.
1.3. Par atzīmi 0.000 pieņemts +103.5 LAS.
1.4. Vispārigi:
Ēku iedalījums grupā              II             (MK not. Nr.500)
Ēkas ekspluatācijas ilguma kategorija S4           (LVS EN 1990:2003/NA:2015)
Ēkas seku klase    CC1        (LVS EN 1990:2002 un

   LVS EN 1991-1-7:2006)
Būvniecības darbu konstrukciju drošuma klase RC1    (LVS EN 1990:2002)
Būvniecības darbu vadīšanas līmenis DSL1       (LVS EN 1990:2002)
Būvniecības darbu uzraudzības līmenis IL1    (LVS EN 1990:2002)

Prasības nesošajām dzelzsbetona konstrukcijām
Izbūves klase EXC2    (LVS EN 13670)
Pielaižu klase             1.klase     (LVS EN 13670)

Prasības tērauda konstrukcijām
Izbūves klase                          EXC1      (LVS EN 1090-2)
Pielaižu klase                          2             (LVS EN 1090-2, paragrāfs D.2)
Metinājumu klase                          C            (LVS EN ISO 5817 un LVS EN 1090-2)
Ekspluatācijas kategorija                          SC1        (LVS EN 1090-2, paragrāfs B.2)
Izgatavošanas kategorija                          PC1        (LVS EN 1090-2, paragrāfs B.2)
Korozivitātes klase             C2           (LVS EN ISO 12944-2)
Konstrukciju kalpošanas laiks             Vairāk kā 15 gadi (LVS EN ISO 12944-1 4.4)
Tērauda konstrukciju kritiskā temperatūra                          Qa,cr=5500 C.

2. Slodzes.
2.1. Klimatiskas un lietderīgas normatīvās slodzes:
Sniega slodze uz zemes virsmas                                                      - 1.25 kN/m2;
Vēja                                                                                                   - 0.28 kN/m2; vēja fundamentālais ātrums 21 m/sek; apvidus teritorija - 2;
Lietderīgā slodze uz grīdu                                                                - 4.0 kN/m2, kategorija C3;
Kāpēju slodze (normāla)                                                                   - Vertikāla 3.8 kN, horizontāla 0.84 kN (saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu);
Kāpēju slodze (krītot)                                                                        - Vertikāla 10 kN, horizontāla 2.2 kN (saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu).

3. Konstruktīvie risinājumi.
3.1. Būve apraksts:
3.1.1. kāpšanas tornis, plānā taisnstūra celtne, kas augstumā palielinās.
3.2. Konstruktīvā shēma: stabveida pamats, metāla kolonnas, saites un vertikalas saites.
3.3. Būves parametri:
- garums                                               - 3.0 - 5.5 m.
- platums                                               - 3.0 m.
- augstums līdz konstrukciju augšai     - 11.5 m.
3.4. Ēkas karkasa nemainību un konstrukciju elementu noturību nodrošina vertikālo un horizontālo saišu sistēma.

4. Ģeoloģiskie apstākļi.
4.1. Ēkas pamati pieņemti pamatojoties uz SIA "Komunālprojekts izpēte" pamatnes ģeotehniskās izpētes materiāliem no 2017. gada .
4.1. Gruntsūdens līmenis pētāmajā teritorijā izpētes darbu laikā fiksēts no 2.3 metru dziļumam no zemes virsmas, jeb 101.16 m LAS,
prognozējamās svārstības ± 0,5 m.
4.2. Grunts zem pamatiem - smalka smilts mitra, vidēji blīva ar šādiem fizikāli-mehaniskiem raksturlielumiem: γ=16.3 kN/m3, c=0 kPa, E=18 Mpa.

5. Pielietojamie materiāli.
5.1. Monolītā dzelzsbetona konstrukcijas:
5.1.1. Monolītā dzelzsbetona konstrukciju izveidei paredzēts pielietot betonu pēc LVS156-1:2009 un LVS EN 206+A1:2017.
5.1.2. Monolītā dzelzsbetona konstrukciju stiegrošanai paredzēts izmantot B500B klases stiegras pēc LVS EN 10080:2005 A.
5.1.3. Projektā pieņemts stiegrojums no atsevišķām stiegrām. Stiegrojumu siet ar mīksto stiepli. Garās konstrukcijās stiegrojumu savienot ar
pārlaidumu, ne mazāku par 40 stiegru diametriem. Vienā šķērsgriezumā drīkst savienot ne vairāk kā 50% stiegru. Stiegrojuma fiksācijai un
aizsargslāņa nodrošināšanai izmantot rūpnieciski izgatavotus fiksatorus vai īsstiegras.
Risinājumus un apjomus, pēc nepieciešamības izstrādāt DZKD stadijā.
5.1.4. Betona izgatavošana, iestrādāšana un kvalitātes atbilstības kritēriji atbilstoši LVS EN 206+A1:2017 prasībām.
5.1.5. Ievērot standarta LVS EN 13670:2010 A „Betona konstrukciju izgatavošana” prasības.
5.2. Tērauda konstrukcijas:
5.2.1. Metāla konstrukciju rūpnīcas savienojumi metinātie. Visas šuves metināt ar pusautomātu ogļskābas gāzes vidē. Rūpnīcas metinātie
savienojumi atbilstoši LVS EN 1090-2+A1:2011, metināšanas tehnoloģija pēc LVS EN ISO 4063:2011, stieples tips pēc LVS EN ISO 14341:2011.
5.2.2. Metināšanas materiālus tērauda konstrukcijām izvēlēties un metināšanu izpildīt saskaņā LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana".
Izmantot metināšanas stiepli ar pārejošo pretestību Rm>500MPa. Saduršuvēm nodrošināt 100% caurmetinājumu. Metināto šuvju katetes jāpieņem
atbilstoši  ši rasējumā tabulā norādītajai informācijai. Metinātās šuves augstumu pieņemt ne mazāku par mazākā sametinātā elementa biezumu vai ne
mazāku par 5,0 mm. (Metinātās šuves biezums pieņemt ne mazāku par 1.1t, kur t ir mazākā sametināmā elementa biezums)
Rūpnīcas metināto šuvju kvalitātes kontrole:
- vizuālā 100%;
- ar ultraskaņu 10%;
- ar rentgenu 5%.

5.2.3. Skrūvsavienojumiem pielietot normālas precizitātes parastas stiprības skrūves, B precizitāte EN 15048-1;2, ar
stiprības klasēm SB 8.8., pēc ISO 4017, izņemot norādītās. SB 8.8 klases bultskrūvēm lietot uzgriežņus saskaņā ISO
4032, ar stiprības klasi "8". Augstas stiprības HV 10.9 klases bultskrūvēm lietot uzgriežņus ar stiprības klasi "10".
Visos skrūvsavienojumos lietot 2 paplāksnes saskaņā ar ISO 7089 vai analogas ģeometrijas. Visas skrūves un
paplāksnes karsti cinkotas.
            SB 8.8 skrūves pievilkt ar standartatslēgām. SB 8.8 skrūvju pievilkšanas griezes momenti:
- M10-M14 Atslēgas garums: 0.15-0.2 m. Pievilkšanas spēks - 15kg. Griezes moments: 20-30 N*m;
- M16-M24 Atslēgas garums: 0.2-0.25 m. Pievilkšanas spēks - 20kg. Griezes moments: 40-50 N*m;
Skrūvju un urbumu nominālo diametru starpībai jabūt 2 mm vai pēc LVS EN 1090-2+A1:2011.
5.2.4.Visas saduršuves ar malu apstrādi, pilnu caurmetinājumu un šuves saknes pretmetinājumu. Šuves jānotīra
vienā līmeni ar pamatmetālu. Metinātam stūra šuvem jābūt ar ieliektu formu un laidenu virsmu.
5.2.5.Pēc montāžas darbu veikšanas visām palīgierīcēm jābūt noņemtam un to stiprinājuma vietas jānotīra no
metināšanas šuvju paliekām.
5.2.6.Visus nenorādītus savienojuma mezglus izstrādāt MKD stadijā, ņemot vērā elementu sarakstu un saskaņot ar
būvprojekta autoru.

6. Norādījumi darbu veikšanai.
6.1.      Konstrukciju izgatavošanu un montāža veikt saskaņā ar standartiem LVS EN 1090-1+A1:2012; LVS EN
1090-2+A1:2011; LVS EN 13670:2012 L.
6.2.Konstrukcijas ir izstrādātas DZK, MK stadijā un ir izejas materiāls, lai izstrādātu detalizētos rasējumus DZKD,
MKD stadijā, kurus izstrādā būvuzņēmējs.
6.3.Betonēšanas darbus atļauts sākt tikai pēc stiegrojuma nodošanas projektētājiem.
6.4.Darba šuvju izveidošana un tās vietas iepriekš jāsaskaņo ar projektētāju.
6.5.Stiegrojuma fiksācijai un aizsargslāņa nodrošināšanai izmantot rūpnieciski izgatavotus fiksatorus vai īsstiegras.
Risinājumus un apjomus, pēc nepieciešamības izstrādāt DZKD stadijā.
6.6.Enkuru HPM fiksācijai izmantot rūpnieciski izgatavotus fiksatorus vai īsstiegras. Risinājumus un apjomus, pēc
nepieciešamības izstrādāt DZKD stadijā.
6.7.Konstrukciju izgatavošana un montāža atļauta juridiskām personām, kuram izsniegta licence šo darbu veikšanai.
6.8.Būvkonstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad celtniecības organizācija sastādījusi un noteikta kārtībā
saskaņojusi būvdarbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar ko būvdarbu gaitā janodrošinā visu būvkonstrukciju
izturība, vispārējā noturība visā celtniecības laikā, kā arī normu un noteikumu ievērošana. No montāžas slodzes un
materiālu novietošanas piepūles konstrukcijas nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas
ekspluatācijas laikā.
6.9.Visus darbus nepieciešams veikt saskaņā ar izstrādāto Darba Organizācijas Projektu.
6.10.Darbus veikt pēc izstrādāta Darbu Veikšanas Projekta, kuru izstrādā būvuzņēmējs saskaņā ar Ēku
būvnoteikumiem p.114.
6.11.Zemes darbus un būvbedres aizbēršanu veikt pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem.
6.12.Konstrukciju pieļaujamas novirzes - saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem.
6.13.Visas projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņot ar projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.
6.14.Pēc visu konstrukcijas montāžas un noregulēšanas projekta stāvoklī kolonnu bāzes apbetonēt ar smalkas
pildvielas briestoša betonu.
6.15.Veicot būvdarbus, jāievēro MK noteikumi "Drošības tehniskā būvniecība" un MK noteikumi Nr.238
"Ugunsdrošības noteikumi".

7. Pretkorozijas pasākumi.
7.1. Dzelzsbetona konstrukciju aizsardzību pret koroziju nodrošināta ar betona marku un betona aizsargslāņu
biezumu.
7.2. Tērauda konstrukcijas notīrīt no putekļiem un rūsas ar smilšu strūklu līdz Sa2 ½ pakāpei atbilstoši ISO 8501-1
standartam.
7.3. Visas tērauda konstrukcijas CINKOT.

8. Ugunsaizsardzības pasākumi.
8.1. Torņa ugunsdrošības klasi precizēt AR sadaļā.

9. Īpašie norādījumi torņa montāžai.
9.1.Torņa konstrukcijas mezgli metināti un skrūvēti.
9.2.Tornis sastāv no sekcijām:

9.3.1.    1 sekcija. Rūpnīcā sametināta konstrukcija (kolonnas pa asi 2, slīpas kolonnas, saites un sijas). Skatīt montāžas shēmu;
9.3.2.    2 sekcija. Rūpnīcā sametināta konstrukcija (kolonnas pa asi 1, slīpas kolonnas, saites un sijas). Skatīt montāžas shēmu;
9.3.3.    3 sekcija. Rūpnīcā sametināta konstrukcija (jumta sijas 140x100x5). Skatīt montāžas shēmu;
9.3.4.    4 sekcija. Rūpnīcā izgatavoti elementi (saites un sijas) pa asīm A un B, starp 1 un 2 asi. Elementi uz vietas savieno 1 un 2

sekciju. Skatīt montāžas shēmu;
9.3.5.   5 sekcija. Rūpnīcā izgatavoti elementi (kopturi). Elementi uz vietas saskrūvējas ar 3 sekciju. Skatīt montāžas shēmu;

9.4. Kad konstrukcija ir atvesta uz objektu, savienot 1, 2 un 4 sekcijas, tika tad montēt konstrukciju projekta stāvoklī. Tad savienot 3
un 5 sekcijas, un savienot to ar jau samontētu torņa konstrukcijam.

21

Montāžas shēma

1 sekcija2 sekcija

3 sekcija

4 sekcija

5 sekcija
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TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN MATERIĀLU APJOMI

NR.
ŠĶĒRSGRIEZUMS MATERIĀLS

SVARS, tonnas PIEZĪMES
STANDARTS PROFILS STANDARTS TĒRAUDA

KLASE

1 2 3 4 5 6 7

TĒRAUDA VELMĒTIE PROFILI

1 EN 10219 Ø26.9x2.3 EN 10025 S355J2 0.03 CINKOT

2 EN 10219 Ø42.4x2.6 EN 10025 S355J2 0.04 CINKOT

3 DIN 1026-2 UPE 180 EN 10025 S355J2 1.48 CINKOT

4 EN 10056-1 L140x90x8 EN 10025 S355J2 0.01 CINKOT

5 EN 10219 □60x60x4 EN 10025 S355J2 0.85 CINKOT

6 EN 10219 □80x80x4 EN 10025 S355J2 0.05 CINKOT

7 EN 10219 □100x100x3 EN 10025 S355J2 1.33 CINKOT

8 EN 10219 □100x100x4 EN 10025 S355J2 0.58 CINKOT

9 EN 10219 □140x100x5 EN 10025 S355J2 2.66 CINKOT

10 EN 10029 t5 ÷ 20 EN 10025 S355J2 0.70 10% no tērauda prof.
CINKOT

KOPĀ: 7.73

METINĀTS METĀLA REŽĢIS

1 Cinkots metināts metāla režģis SP 34x38/40x4 15.8 m2

KOPĀ: 15.80 m2

Piezīmes:
1. Tehniskajā specifikācijā uzdotais tērauda daudzums ir bez atgriezumiem un metinājuma metāla un tas tiek precizēts MKD projekta
izstrādes laikā.
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d8 B500B/s150 - Augšējais papildstiegrojums
d8 B500B/s150 - Apakšējais papildstiegrojums

d8 B500B/s150 - Stiegrojuma diametrs un klase / solis

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

PAMATA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS DAUDZUMS MĒRVIENĪBA Piezīmes

LVS 191-1:2012 Ø8, B500B 0.04 t. locīt

LVS 191-1:2012 Ø12, B500B 0.68 t.

LVS 191-1:2012 Ø16, B500B 0.27 t. locīt

Kopā: 0.99 t.

LVS 156-1:2009 Betons C25/30
XC2, F50, W8 9.25 m3.

Kopā: 9.3 m3.

Stiegrojuma patēriņš: 107.03 kg/m3

Peikko HPM P 20 16 gab.

Peikko HPM L 20 20 gab.

Šķembas
fr.0-32mm 3.9 m3.

Polietilēna plēve
t=0.2mm 22.0 m2.

Vidēji rupja
smilts 3.9 m3.

Piezīmes:
1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-01.
2. Par atzīmi ±0.000 pieņemts +103.500 LAS.
3. Dz./b. elementus drīkst atveidņot, kad betons ir sasniedzis 70% projektā stiprības.
4. Projektu lasīt kopumā.
5. Jebkūras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
6. Būvlaukuma inženierģeoloģiskie apstākļi pieņemti saskaņā ar SIA "Komunālprojekts izpēte" 2017. gada martā veiktās būvlaukumā teritorijas inženierģeoloģiskās izpētes atskaiti: grunts zem
pamatiem - smalka smilts mitra, vidēji blīva ar šādiem fizikāli-mehaniskiem raksturlielumiem: γ=16.3 kN/m3, c=0 kPa, E=18 Mpa. Gruntsūdens līmenis konstatēts 2.30 m dziļumā no zemes
virsmas, jeb 101.16m LAS.
7. Ja, atrokot būvbedri, tiek konstatēts, ka inženierģeoloģiskie apstākļi neatbilst inženierģeoloģiskās izpētes atskaite norādītajiem, nepieciešams par to pažiņot būvprojekta BK sadaļas autoram.
Darbu turpināšana iespējama pēc BK sadaļas slēdziena saņemšanas.
8. Pamatu aizbērumam lietot rupjgraudaino smilti optimālā mitruma ar organikas saturu ne lielaku par 3%, smilti pa kārtām blietējot līdz sablīvējuma koeficientam 0.98.
9. Enkurskrūvju pieļaujamas novirzes: vertikāli - ±10 mm; horizontāli - ±3 mm.

35
70

SIENU T-VEIDA SAVIENOJUMS

Ø12 B500B
s.150, locīt

70
0

35
35

40
0

35
200

35

33
0

130

SIA "PILS M"

Reģ.Nr. 47703002196
Būvkomersanta reģ. Nr. 0670-R
Mazā Nometņu iela 1, Rīga, LV-1002
N.Rancāna 1-2, Preiļi, LV-5301
birojs@pilsarhitekti.lv

Tālr.: +371 26566745; 67133772

OBJEKTS: PASŪTĪTĀJS:

RASĒJUMS:

MĒROGS:

PASŪTĪJUMA NR.:

STADIJA:

ARHĪVA REĢ. NR.:

LAPAS NR.:

MARKA: RASĒJUMS:

A.Jakovļevs

31.05.2017.

KĀPŠANAS TORNIS Skrundas novada

pašvaldība

Reģ.Nr. 90000015912

11-2017/PM PR02/01.2017

A.JakovļevsBK DAĻAS VADĪTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

OBJEKTA ADRESE:

Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

BKBP

31.05.2017.

PAMATS PM1. SPECIFIKĀCIJA

31:20



+2.100

+0.600

+3.600

+5.100

+6.600

+8.050

-0.350

+9.750

21

+11.500

+7.000

950 1000 950
2900

50
0

45
0

15
00

15
00

15
00

15
00

29
0

11
40

17
20

17
50

979 550351578

31
9

32
40

+2.100

+0.600

+3.600

+5.100

+6.600

+8.030

-0.350

+9.750

2 1

+11.500

+7.000

2900

50
0

45
0

15
00

15
00

15
00

15
00

29
0

11
40

17
20

17
50

979550 351 578

31
9

32
40

21
0+3.500 40

1000 900 1000

BA

-0.350

+11.500

+0.150 +0.150

2900

BA

-0.350

+0.150

50
0

45
0

15
00

12
90

21
0

15
00

15
00

29
0

11
40

17
20

17
50

+0.600

+2.100

+3.390

+3.600

+5.100

+6.600
+6.890

+8.030

+9.750

+11.500

2900

7573 75 73

50
0

45
0

15
00

15
00

22
9

17
1

13
93

14
33

17
17

17
50

10
88

11
9

+7.000

40

+3.500

40

21

A

B

2900

29
00

950 1000 950

PLĀNS UZ ATZĪMES -0.350

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +3.500

930

90
0

10
00

2070

Metāla margas
h=1.1m

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +7.000

Cinkots metināts metāla režģis SP
34x38/40x4

Metāla margas
h=1.1m

Cinkots metināts metāla režģis SP
34x38/40x4

90
0

10
00

10
00

700 1130

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +9.750

979 1479

3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +11.500

1744 2245

3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

14450

76
2

76
2

1479979

1479979

17
8

17
8

20
0

20
0

20
0

20
0

1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4

20
0

20
0

+7.000

40

AB

-0.350

+0.150

50
0

45
0

15
00

12
90

21
0

15
00

15
00

29
0

11
40

17
20

17
50

+0.600

+2.100

+3.390

+3.600

+5.100

+6.600
+6.890

+8.030

+9.750

+11.500

2900

40
40

5 - 5

+7.000

+3.500

BA

-0.350

+11.500

2900

17
50

6 - 6

20
0

+7.000

40

20
0

50
0

45
0

15
00

15
00

15
00

15
00

14
18

17
32

700 1500 700

70
0

15
00

70
0

70
0

15
00

70
0

700 1500 700

50
0

930

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x3
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□100x3
S355J2

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +0.150
3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +0.600
3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +2.100;
+3.600; +5.100; +6.600 3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

21

A

B

2900

29
00

PLĀNS UZ ATZĪMES +8.030
3

22

11

3

4

4

5

5

6

6

mainīgsmainīgs

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□80x4
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□80x4
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2□140x100x5

S355J2

□140x100x5
S355J2 □100x3

S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□140x100x5
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

□100x4
S355J2

70
0

15
00

70
0

70
0

15
00

70
0

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2

□140x100x5
S355J2□140x100x5

S355J2

□140x100x5
S355J2

UPE180
S355J2

UPE180
S355J2

UPE180
S355J2

UPE180
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□100x3
S355J2

□140x100x5
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

□60x4
S355J2

Piezīmes:
1. Vispārīgie rādītāji doti rasējumā BK-01.
2. Tērauda specifikācija dota rasējumā BK-02.
3. Par atzīmi ±0.000 pieņemts +103.500 LAS.
4. Projektu lasīt kopumā.
5. Jebkūras atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru.
6. Visas tērauda konstrukcijas CINKOT.
7. Plātņu stiprināšanai izmantot Wurth Flugel pašurbjošās skrūves 5x60.
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VAR – VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 



VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 
pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas 
būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 
novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 
būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.                                        
Būvgružu uzglabāšana. Paredzēts, ka atkritumi būvlaukumā netiks uzkrāti, tie tiks novietoti būvgružu 
konteinerā un nekavējoties tiks izvesti no būvlaukuma teritorijās, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi tiks 
pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē. 
Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai 
segtās automašīnās kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. Lai samazinātu putekļu izplatību 
apkārtējā teritorijā, fasāžu remonta laikā inventāra sastatnes tiks pārvilktas ar sietu. Autotransports, kas 
tiks izmantots būvniecības procesa laika, tai skaitā materiālu transportēšanai atbildīs vides aizsardzības 
prasībām un būs sertificēts atbilstoši ES prasībām. 
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir 
jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc 
darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 
Videi draudzīgo materiālu pielietošana būvniecībā: Būvdarbu veikšanas laikā paredzēts līdz 
minimumam samazināt būvdarbu ietekmi uz vidi visos būvniecības cikla posmos. Būvniecības darbos 
netiks izmantoti šādi materiāli/vielas: 

 produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav 
pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts 
normatīvos un standartos); 

Projektā paredzēts izmantot šādus videi draudzīgos materiālus: 
- tērauda konstrukcijas, 
- finiera saplāksni sienu apdarei 
- dzelzsbetona konstrukcijas pamatu izbūvei 
- tērauda lokšņu materiāls jumta segumam, 

 
  Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie 
materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu 
veikšanas laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar 
ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 

 

 

Būvprojekta vadītājs:                 J.Empelis, 
          LAS sert. Nr.10-0553 
          20.05.2017 

    



 

 

 

 

 

KĀPŠANAS TORNIS 
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOP – DARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS 



DARBU ORGANIZĒŠANAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

 Vispārīgā daļa 

o Zemes gabala novietne un situācijas apraksts, tā teritorijā esošo ēku raksturojums 

 Projektētais būvapjoms 

 Sagatavošanas darbu apraksts 

 Būvdarbu organizācijas apraksts 

o Nulles cikls 

o Virszemes montāža 

o Labiekārtošana 

 Darba aizsardzība  

 Tehnoloģiskais aprīkojums  

 Apkārtējās vides aizsardzība 

 Komunikāciju aizsardzība 

o Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

 Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai 

 Normatīvie dokumenti 

 

Vispārīgā daļa 

 

Darbu organizēšanas projekts tiek izstrādāts pamatojoties Pasūtītāja iesniegto projektēšanas 

uzdevumu, Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plānu un apbūves noteikumiem, Latvijas 

būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un kāpšanas torņa jaunbūvi un teritorijas labiekārtošanu., 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot pastāvošās būvniecības normas. Izejas dati – zemes 

robežu plāns, topogrāfiskais plāns, ģeoloģiskā izpēte. 

 

Zemes gabala novietne un situācijas apraksts, tā teritorijā esošo  būvju raksturojums 

 

Zemes gabala platība, uz kura tiks veikta būvniecība ir 4,5310 ha. Teritorijā atrodas Nīkrāces 
pamatskola, sporta laukums un vairākas palīgēkas. Torni paredzēts izvietot blakus skolas ziemeļaustrumu 
daļas esošajā apzaļumotajā laukumā. Tā reljefs ir līdzens – vertikālās svārstības nepārsniedz 0,5m. 
Teritoriju ap torni paredzēts iežogot. Piekļūšana tiek nodrošināta pa jaunprojektējamo bruģēto celiņu, kas 
ved no esošā asfaltētā ceļa, pa kuru nodrošināta piekļūšana arī būvniecības darbu periodā. 
 

Projektētais būvapjoms 

 

Tērauda konstrukcijas tornis ar kvadrātveida perimetru (3x3m) tā pamatā un divām vertikālām un 

divām slīpām plaknēm, kuras apšūtas ar mitrumizturīgo saplāksni. Uz sienām, saskaņā atbilstoši LVS EN 

12572-1-2-3:2017 (Kāpjambūves), tiks uzstādītas aizķeres un  pie nesošās torņa konstrukcijas 

piestiprinātas drošināšanas stacijas. 

- Pamati: monolītbetona pēda; 
- Nesošā un jumta konstrukcija: tērauda kvadrātcauruļu konstrukcija; 
- Starplaukumi: tērauda konstrukcija ar uzklātu cinkota metināta metāla režģi; 
- Jumta segums: tērauda lokšņu segums. 

 

 

 



Sagatavošanas darbu apraksts 

 

Būvdarbu sākumam, jāveic sekojošus sagatavošanas darbus: 

1. Apsekot un novērtēt visas teritorijas apstākļus un inženierkomunikācijas. Ievērot esošo 

inženiertīklu aizsargjoslas. 

2. Būvlaukumu norobežot ar pagaidu žogu, kā arī papildus uzstādīt  pagaidu  vārtus (platums 

4,0m) saskaņa ar DOP-1.  

3. Būvtāfele ar būvlikumā noteiktu informāciju ir jānovieto pie žoga.  

4. Uz būvlaukumā nožogojuma uzstādīt bīstamu zonu apzīmējošas zīmes un plakātus ar 

informāciju par pasūtītāju, būvuzņēmēju, projektētāju. Jāuzstāda ugunsdrošības stends. 

5. Sagatavot laukumu atkritumu konteinera uzstādīšanai. 

6. Būvlaukuma elektroapgāde:  

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt no esošā pieslēguma. 

7. Būvlaukuma ūdensapgāde: 

Būvlaukuma pagaidu ūdensapgādi nodrošināt no esošā pieslēguma.. 

8. Pagaidu kanalizācija: 

  Būvlaukumā uzstādīt pārvietojamo BIO tualeti. 

9. Ēkas un inženiertīklu ģeodēziskos nospraušanas darbus, repera izvirzīšanu un 

nostiprināšanu veic licencēta ģeodēziskā firma. Pēc darba veikšanas tā dokumentāli 

nodod darbuzņēmēja ģeodēziskajam dienestam darbu nepieciešamos aktus.  

10. Atklāto celtniecības materiālu nokraušanas laukumu izveidošana saskaņā ar DOP-1 lapu. 

 

Būvdarbu organizācijas apraksts 

 

Nulles cikls 

Būvbedres, rok mehāniski. Būvbedres ar nogāzēm bez nostiprinājuma drīkst rakt ievērojot 

normatīvos paredzēto nogāžu slīpumu. Nepieļaut pamatu pēdu izbūvi uz sasalušas grunts.  

 

Virszemes montāža 

Nesošo konstrukciju, kuras sastāv no vairākām daļām (skat. Lapu BK-1) montāžai tiek novietots 

riteņu ceļamkrāns. Ceļamkrāna orientējošais novietojums norādīts lapā DOP-1. Ceļamkrāna nepieciešamā 

celtspēja precizējama saskaņā ar būvprojekta BK daļu. 

Sienu apdares (saplākšņu) montāžai uzstādīt celtniecības sastatnes ap torni un visā tā augstumā. 

Javu un betonu būvlaukumā piegādā gatavu ar speciālo transportu un iestrādā ar sūkņiem. 

 

Labiekārtošana 

Pēc montāžas darbu pabeigšanas: novāc palīgēkas, pagaidu nožogojumu un vārtus, kā arī 

būvgružus un veic teritorijas labiekārtošanas darbus saskaņā ar projektu. 

 

Darba aizsardzība  

 

Līdz darbu uzsākšanai jāveic strādnieku instruktāža un tiem jāparakstās instruktāžas žurnālā. 

Darbus veikt tiešā atbildīgā darbu vadītāja uzraudzībā. Strādniekiem, kuri veic jumta seguma montāžu, 

jānodrošinās ar drošības jostām un virvēm. Drošības virvju stiprināšanas vietas norāda darbu vadītājs. 

Visus darbus veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” (spēkā 

no 28.04.2009.), MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (spēkā no 

25.02.2003.) un citu LR normatīvo aktu prasībām. 



Celtņa operatoram nav atļauts izvirzīt strēli ar kravu ārpus būvlaukuma norobežojuma. Celtņu 

operatoram jāsniedz norīkojums – atļauja. 

 

Tehnoloģiskais  aprīkojums  

 

Objektā ir jāievēro darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 

saskaņā ar 09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu 

un strādājot augstumā”.  

Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 

Veicot būvdarbus, jānodrošina LR normatīvajos aktos paredzētie vides aizsardzības pasākumi - 

nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar būvgružiem, augiem kaitīgām vielām vai notekūdeņiem. 

Putekļainie vai toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtās telpās. 

Būvgružus savāc tiem paredzētos konteineros, kad tie ir pilni, darba vadītājs informē firmu, kura 

nodarbojas ar būvgružu savākšanu un tā būvgružus aizved atstājot vietā tukšu konteineri. 

 

Komunikāciju aizsardzība  

 

Līdz zemes darbu uzsākšanai, vietās, kas skar darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo 

darbu veikšanas grafiks ar ekspluatējošām organizācijām. 

Būvlaukuma teritorijā pazemē komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. Šķērsojamās 

komunikācijas atrok ar rokām, veicot attiecīgus aizsardzības pasākumus. 

 

Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi 

 

1. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par visu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ar 

uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir atbildīgs par darba 

aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā ,vai pasūtītājs ir vai 

nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai personai tiek organizēta atbilstoša  apmācība 

darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un 

tiek izsniegti apliecinoši dokumenti/apliecības saskaņā ar 10.08.2010. MK noteikumiem Nr.749 "Apmācības 

kārtība darba aizsardzības jautājumos".  

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam, kuru izstrādā DA koordinators. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā 

kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē 

ievērojot LR 20.06.2001. likumu “Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumus – 02.10.2007. MK 

noteikumi Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības 

noteikumi” prasības. 

3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā tieši šim būvlaukumam piemērotus iekšējās kārtības, 

darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas 

likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 

iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts 

ar būvlaukuma apmeklēšanu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69282&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53427&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&rel_doc=on#REL_DOC


4. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, pievēršot īpašu  uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar 10.03.2009. MK 

noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". 

5. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu 

apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā to, ka ir iepazinies ar būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības prasībām. Instruktāžu/apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram 

būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts atbildīgais BV), saskaņā ar 10.08.2010. MK noteikumiem Nr.749 

"Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās 

instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā. 

6. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir 

apzinātas esošās komunikācijas. 

7.  Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 

izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, 

policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 

8. Būvlaukumā atbilstoši izstrādātajam ģenerālplānam tiek izvietotas/uzstādītas/ierīkotas 

ugunsdzēšanas ierīces ievērojot 17.02.2004.MK noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumu”. 

9. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotā vietā. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti 

speciālos konteineros un regulāri izvesti (šīs vietas tiek norādītas ģenerālplānā). 

10. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL), ar EC 

marķējumiem un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzība 

līdzekļiem (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdas, purngala aizsardzību). Būvdarbu 

vadītājs kontrolē IAL pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvlaukuma iekšējās kārtībai un 

20.08.2002. MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības 

līdzekļus” . 

11. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides 

trokšņa radīto risku saskaņā ar 04.02.2003. MK noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām. 

12. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām 

lietošanas instrukcijām, ievērojot 20.06.2001. „Darba aizsardzības likums” prasības. Īpaša uzmanība 

jāpievērš sastatnēm.  

Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis stiprs vējš (12 m/s un stiprāks). 

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā 

ar 07.11.2000. MK noteikumiem  Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”,  ir jāveic uzraudzība 

saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto 24.09.1998. likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo 

iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stopētāji), kuriem ir 

apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektriskā vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai 

izmantojot sertificētās iekārtas ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un 

apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti. 

Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

13. Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem nevis individuāliem 

aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem (piemēram, lai katram nevajadzētu izsniegt un atgādināt par drošības 

jostu lietošanu, bīstamajās vietās (darba vietas, ejas, evakuācijas ceļi ir izvietoti 1,5m. un augstāk, kā arī 

bedres, grāvji, padziļinājumi, ja to malas var nogrūt/iebrukt, vai pastāv risks iekrist ūdenī)  tiek uzstādīts 

drošs aizsargnožogojums. Pēc iespējas ir jāorganizē attiecīgā darba veikšana no drošākas pozīcijas 

(piemēram, pieslienamo kāpņu vietā izmantot pārvietojamās sastatnes). Pēc iespējas novērst smagumu 



pārvietošanu, cilvēku fizisko spēku aizstājot ar mehāniskām ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.). 

14. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruē, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā 

saskaņā ar 06.08.2002. MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” 

prasībām.  

15. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt, 

saskaņojot ar projekta darba aizsardzības koordinatoru, ja: 

- ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK nolikumos, kas reglamentē minimālās darba 

aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās; 

- mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas plānā; 

- tiek mainīta darbu tehnoloģija (savādāka nekā sākotnēji ieplānotā); 

- to ir ieteikušas, darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un institūcijas (piemēram, 

projekta darba aizsardzības koordinators, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, būvuzraudzības 

birojs, vai viņu pilnvarots būvuzraugs, darba aizsardzības speciālists (kompetents būvniecības 

jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās personas un institūcijas); 

- visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, 

tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti 

atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtība.  

16. Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu/īstenošanu/realizēšanu 

atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

17. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanas/īstenošanas/realizēšanas uzraudzību, 

atbilstoši šim darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, veic darba aizsardzības koordinators. Darba 

aizsardzības koordinators regulāri apseko būvlaukumu un piedalās darbu plānošanas sapulcēs, ja 

nepieciešams sniedz konsultācijas un rekomendācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos. 

 

Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai  

 

Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” par būvdarbu kvalitāti ir 

atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un 

attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem 

būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši 

savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.  

Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei 

pieaicina būvuzraugu. 

Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos autoruzraudzības veikšanai pieaicina 

būvprojekta izstrādātāju. 

  
Normatīvie dokumenti 

 

Izstrādājot projektu, tika izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti: 

 

–  09.07.2013. likums „Būvniecības likums”; 

–  20.06.2001. likums „Darba aizsardzības likums”; 

–  19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

–  09.06.2015. LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

–  02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 

–  21.10.2014. LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”; 

–  28.04.2009. MK noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”; 



–  25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

– 09.12.2002. MK noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā"; 

– 17.02.2004. MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

 

 

Būvprojekta vadītājs:                 Jānis Empelis,  
LAS sert.Nr.10-0553     
20.05.2017                   
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Topogrāfiskais plāns

Pasūtītājs:

Lapa

1

Lapas

1

Uzmērīja

Valdes loceklis

Plānu izgatavoja

Mērnieks Ainārs Miķelsons

Sertifikāta Nr.BC-223

Izsniegts 2010.gada 29.decembrī

Liepāja, K.Ukstiņa iela 8  LV-3401

Tālr.63483194 , www.topoprojekts.lv, Reģ. Nr.: 42103041630
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Miķelsons

Objekta ID
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Organizācija

Datums

Uzvārds

Piezīmes

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma saraksts

SIA "Lattelecom"
sakaru līnijas

Saskaņojuma

 priekšmets

elektrolīnijasAS "Sadales tīkls"

Topogrāfiskā plāna saskaņojuma orģināli atrodas SIA "Topoprojekts" arhīvā

Derīgs līdz 2021.gada 20.janvārim

14.02.2017

16.02.2017

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

Nīkrāces pamatskola

SIA ''Skrundas komunālā saimniecība''

02.03.2017 E.Uzuls 37.9-10/38/0181

02.03.2017

02.03.2017

J.Dureika

K.Kutuļskis

Dabasgāze
03.03.2017 R.Ciekurzis

SIA „Pils M”

AS ''Latijas Gāze''

17/02-T14

kanalizācija,ūdensvads

Piezīmes.

4. Koku diametri uzrādīti centimetros.

5. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 

    2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

un var nesakrist ar situāciju plānā.

2. Augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);

Koordinātu korekcijas saņemtas no Latpos bāzes stacijas "Liepāja"

3. Atbalstpunkti ierīkoti ar GPS uztvērēju GPS RTK Latpos sistēmā.

Kadastra datnes Nr. 343054.edoc

6. Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv mājaslapā 17.02.2017

    mēroga koeficients 0.999937; uzmērītā platība 0.17ha

1. Plāns sastādīts LKS 92 TM koordinātu sistēmā, uzmērīšana veikta 14.02.17

Uzmanību!

Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

PIEZĪMES:

1. PAR PROJEKTĒJAMĀ TORŅA GRĪDAS ATZĪMI ±0.000 PIEŅEMTA ABSOLŪTĀ

ATZĪME 103.50 LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ (LAS-2000,5).

2. PAREDZAMAIS BŪVGRUŽU APJOMS - 8 m³.

3. PIEBRAUKŠANA BŪVLAUKUMAM PA ESOŠO ASFALTĒTO CEĻU.

4. BŪVLAUKUMA NODROŠINĀŠANA AR ŪDENI - IZMANTOJOT ESOŠO ŪDENS

PIESLĒGUMU.

5. BŪVLAUKUMA NODROŠINĀŠANA AR ELEKTROENERĢIJU NO GRUNTSGABALĀ

ESOŠĀ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA.

ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS
BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO
VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

Būvprojekta arhitektūras JĀNIS EMPELIS
daļas vadītājs  sert. Nr. 10-0553

15.03.2017.

15.03.2017.J.EmpelisDAĻAS VADĪTĀJS:



 

 

 

 

 

KĀPŠANAS TORNIS 
Dārzu iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 
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