
LĪGUMS Nr. LVC 201__/1.3./____/AC
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma
	Skrundā,
	_____________________



Skrundas novada pašvaldība priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Skrundas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona direktora Guntara Laugaļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes 2014.gada 4.jūnija lēmumu Nr.20/2 izdoto pilnvaru, turpmāk tekstā – Izpildītājs,
valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013. gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 17/1 (protokols Nr. 17., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,
saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2017. gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 nosacījumiem, identifikācijas Nr. SNP/2016/11, un 2016. gada 14.decembra iepirkuma komisijas lēmuma (Nr. 26) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Šī līguma priekšmets ir Pasūtītāja Skrundas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017. gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
1.1. Ventas un Liepājas iela 3,123 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja maršrutā no 129,577 km līdz 132,700 km;
1.2. Kuldīgas un Raiņa iela 2,760 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda - Embūte maršrutā no 35,130 km līdz 37,890 km.
1.3. Aizputes iela 0,870 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda- Aizpute maršrutā no 0,000 km līdz 0,870 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. Pasūtītājs apņemas:
2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību šī līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.
3. Izpildītājs apņemas:
3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1., 2. pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 3., 4. pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 5. pielikums);
3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku;
3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
3.4. nodrošināt šī līguma 1.1. punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši A1 uzturēšanas klases prasībām un 1.2. un 1.3. punktos minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši B uzturēšanas klases prasībām;
3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:
	Maksātājs
	LR Satiksmes ministrija

	Reģistrācijas Nr.
	90000088687

	PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
	LV90000088687

	Adrese
	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV62TREL2170389081000


3.6. Patstāvīgi uzraudzīt, kontrolēt ielu segumu un patstāvīgi veikt nepieciešamos darbus.
4. LVC apņemas samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1., 2. pielikumā, un saskaņā ar līguma 3., 4., 5. pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 16 107,10 (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņi euro, 10 centi), PVN (21 %) EUR 3 382,49  (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro, un 49 centi), kopā EUR 19 489,59 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi euro, un 59 centi);
5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 47 167,36 (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro, 36 centi), PVN (21 %) EUR 9 905,15  (deviņi tūkstoši deviņi simti pieci euro, un 15 centi), kopā EUR 57 072,51 (piecdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit divi euro, un 51 cents);
5.3. kopējā līgumcena ir EUR 63 274,46 (sešdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro, 46 centi), PVN (21 %) EUR 13 287,64  (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro un 64 centi), kopā EUR 76 562,10 (septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 10 centi);
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142 (viens simts četrdesmit divi euro) par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.
16. [bookmark: _GoBack]Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu ja Puse nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Šis līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām katrs, tai skaitā 5 (pieci) pielikumi, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
Līguma pielikumi:
1. pielikums. Tāme Skrundas novada Skrundas pilsētas tranzīta Ventas un Liepājas iela 3,123 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)- Liepāja maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.
2. pielikums. Tāme Skrundas novada Skrundas pilsētas tranzīta Kuldīgas un Raiņa iela 2,760 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda - Embūte maršrutā, un Aizputes iela 0,870 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda - Aizpute maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.
3. pielikums. Kalendārais grafiks Skrundas novada Skrundas pilsētas tranzīta Ventas un Liepājas iela 3,123 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)- Liepāja maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.
4. pielikums. Kalendārais grafiks Skrundas novada Skrundas pilsētas tranzīta Kuldīgas un Raiņa iela 2,760 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda - Embūte maršrutā, un Aizputes iela 0,870 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa P117 Skrunda - Aizpute maršrutā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2017. gadā.
5. pielikums. Skrundas novada Skrundas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pasūtītājs:
Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000015912, adrese – Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV02UNLA0011012130924. Tālrunis 63331555
Izpildītājs:
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons, reģistrācijas Nr. 40003356530, adrese – Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, bankas rekvizīti – A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV44UNLA0050012183550. Tālrunis 63429062.
LVC:
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.
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